
令和 8 年度

着手 日間

完成

倉　敷　市

摘 要
支 給 品

請 負 工 事費

区 分 当　　　　　初
工 期

令和１０年　７月３１日

別途工事：電気設備工事、機械設備工事

令和　　年　　月　　日 施行日数

　内外部の一部改修　一式

５．外構整備

　囲障、舗装、植栽、その他工作物ほか

　鉄骨造　平家建

　建築面積　２４．０６㎡　　延べ面積　２９．６８㎡

４．既存校舎改修

　建築面積　２６．８２㎡　　延べ面積　９．６８㎡

３．駐輪場５　新築

　鉄骨造　地上３階建

工 事 場 所
倉敷市　西阿知町１，０７０番　地内

課　（　所　）　名 建　築　公共建築課
　　

工 事 概 要 施行理由

１．管理棟　増築【ZEB ready相当】 　生徒数増により教室不足となったために、校舎の増築等を行うも

　鉄筋コンクリート造　地上４階建 の。

　建築面積　１，２７１．７９㎡　延べ面積　４，３９４．３５㎡

２．渡り廊下２　増築

精
算
者

設
計
者

審
査
者

工 事 設 計 書

工 事 名 倉敷市立倉敷第一中学校校舎増築ほか建築工事 設計書番号 26045AK1-00



倉敷市 2606A

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

執務並行改修含む

建築工事費      
1   

式
計

共通費          

共通仮設費      
1   

式
現場管理費      

1   
式

一般管理費等    
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



倉敷市 2606A

建築工事費　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
建築工事        

1   
式

改修工事        
1   

式
計



倉敷市 2606A

建築工事費　科目別内訳 2

建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
管理棟増築工事  

1   
式

渡り廊下2増築工事
1   

式
外構工事        

1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　科目別内訳 3

改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
既存校舎改修１期工事

1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　中科目別内訳 4

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
管理棟増築工事  直接仮設        

1   
式

管理棟増築工事  土工            
1   

式
管理棟増築工事  地下水低下工    

1   
式

管理棟増築工事  地業            
1   

式
管理棟増築工事  既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭    

1   
式

管理棟増築工事  鉄筋            
1   

式
管理棟増築工事  ｺﾝｸﾘｰﾄ          

1   
式

管理棟増築工事  型枠            
1   

式
管理棟増築工事  鉄骨            

1   
式

管理棟増築工事  防水            
1   

式
管理棟増築工事  石              

1   
式

管理棟増築工事  ﾀｲﾙ             
1   

式
管理棟増築工事  木工            

1   
式

管理棟増築工事  屋根及びとい    
1   

式
管理棟増築工事  金属            

1   
式



倉敷市 2606A

建築工事費　中科目別内訳 5

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
管理棟増築工事  左官            

1   
式

管理棟増築工事  ｱﾙﾐ建具         
1   

式
管理棟増築工事  鋼製建具        

1   
式

管理棟増築工事  軽量鋼製建具    
1   

式
管理棟増築工事  ｽﾃﾝﾚｽ建具       

1   
式

管理棟増築工事  ｼｬｯﾀｰ           
1   

式
管理棟増築工事  木製建具        

1   
式

管理棟増築工事  木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   
1   

式
管理棟増築工事  鋼製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   

1   
式

管理棟増築工事  鋼製移動間仕切  
1   

式
管理棟増築工事  ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         

1   
式

管理棟増築工事  ｶﾞﾗｽ            
1   

式
管理棟増築工事  塗装            

1   
式

管理棟増築工事  内外装          
1   

式
管理棟増築工事  ﾕﾆｯﾄ及びその他  

1   
式



倉敷市 2606A

建築工事費　中科目別内訳 6

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
管理棟増築工事  昇降機          

1   
式

計

渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工  
1   

式
渡り廊下2増築工事 地業工事        

（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭含む) 1   
式

渡り廊下2増築工事 鉄筋            
1   

式
渡り廊下2増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ          

1   
式

渡り廊下2増築工事 型枠            
1   

式
渡り廊下2増築工事 鉄骨            

1   
式

渡り廊下2増築工事 防水            
1   

式
渡り廊下2増築工事 屋根及びとい    

1   
式

渡り廊下2増築工事 金属            
1   

式
渡り廊下2増築工事 左官            

1   
式

渡り廊下2増築工事 内外装          
1   

式
計

外構工事        機械運搬        
1   

式



倉敷市 2606A

建築工事費　中科目別内訳 7

建築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
外構工事        駐輪場工事      

1   
式

外構工事        舗装工事        
1   

式
外構工事        囲障工事        

1   
式

外構工事        防球ﾈｯﾄ工事     
1   

式
外構工事        雨水排水工事    

1   
式

外構工事        植栽            
1   

式
外構工事        雑工作物        

1   
式

外構工事        外構撤去        
1   

式
外構工事        発生材処理      

1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　中科目別内訳 8

改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
既存校舎改修１期工事 直接仮設        

1   
式

既存校舎改修１期工事 躯体改修        
1   

式
既存校舎改修１期工事 外部改修        

1   
式

既存校舎改修１期工事 外部撤去        
1   

式
既存校舎改修１期工事 内部改修        

1   
式

既存校舎改修１期工事 内部撤去        
1   

式
既存校舎改修１期工事 発生材処理      

1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 9

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0001

1   
式

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
養生            別紙 00-0003

1   
式

整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
地足場          別紙 00-0005

1   
式

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0006
(手すり先行方式) 1   

式
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0007

1   
式

内部躯体足場    鉄筋･型枠足場(手すり先行式）    別紙 00-0008
1   1F

式
内部躯体足場    鉄筋･型枠足場                   別紙 00-0009

1   2～4F
式

内部仕上足場    枠組棚足場(手すり先行方式）     別紙 00-0010
1   1F

式
安全てすり      枠組棚足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0011

1   1F
式

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0012
1   2～4F

式
内部階段仕上足場 別紙 00-0013

1   
式

ｼｬﾌﾄ内足場      別紙 00-0014
1   

式
災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0015

防炎Ⅰ類                        1   
式



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 10

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0016

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0017
1   

式
計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 11

建築工事 管理棟増築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          総掘り                          

自立山留め内                    2,571   渡り廊下(2)含む
ｍ3

根切り          つぼ,布掘り                     
深さ2.5m程度                    545   渡り廊下(2)含む

ｍ3
床付け          総掘り　つぼ,布掘り             

827   渡り廊下(2)含む
㎡

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ600～800mm       
32   管理棟

本
杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm       

4   渡り廊下(2)
本

埋戻し(B種)     -          発生土               
1,712   渡り廊下(2)含む

ｍ3
盛土(B種)       発生土                          

88   
ｍ3

建設発生土仮置場 機械積込                        別紙 00-0018
運搬            1   

式
建設発生土運搬  機械積込                        別紙 00-0019

1   
式

建設発生土処分費 指定処分                        
1,316   

ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型                   別紙 00-0020

1   
式

       小計

鋼矢板          硬質地盤ｸﾘｱ・ﾊﾟｲﾗｰ工法同等      
引抜時同時充填工                

(材料費)        

3か月ﾘｰｽ                        



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 12

建築工事 管理棟増築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
〈賃貸料〉      L=9.0m×447枚                   
鋼矢板          241   
SP-3            ｔ
〈賃貸料〉      L=9.0m×14枚                    
鋼矢板          7.9 
SP-C3           ｔ
〈売切品〉      L=9.0m×2枚                     
鋼矢板          異形矢板用                      1.1 
SP-3            ｔ
〈整備料〉      L=9.0m×447枚                   
鋼矢板          241   
SP-3            ｔ
〈整備料〉      L=9.0m×14枚                    
鋼矢板          7.9 
SP-C3           ｔ
〈入出庫料〉    
出庫料          250   

ｔ
〈入出庫料〉    
入庫料          249   

ｔ
〈納入運賃〉    120㎞                           
15t平車         21   

台
〈引取運賃〉    120㎞                           
15t平車         20   

台
〈加工費〉      
異形矢板製作    18   

ｍ
〈損耗見込費〉  15％                            
鋼矢板SP-3      36.2 

ｔ
〈損耗見込費〉  15％                            
鋼矢板SP-C3     1.2 

ｔ
       小計

(施工費)        法定福利費含む                  

初期打ち        
1   

式



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 13

建築工事 管理棟増築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼矢板圧入      L=9.0m×463枚                   

463   
枚

据付解体費      
1   

式
機材廻送費      大阪市内～現場                  

2   
回

機材廻送費      
2   

回

鋼矢板引抜      L=9.0m×317枚                   
317   

枚
鋼矢板引抜      L=9.0m×146枚                   

同時充填工                      146   
枚

機材廻送費      
2   

回

引抜時同時充填工 L=9.0m×146枚                   
1   

式
       小計

計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 14

建築工事 管理棟増築工事 地下水低下工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地下水低下工    ﾊﾞｷｭｰﾑﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ工法　6か所      

ﾘﾁｬｰｼﾞ工法　5か所               
揚水機器稼働期間90日            
法定福利費含む                  

井戸設置工      揚水井戸　VDW設置工             別紙 00-0021
1   

式
井戸設置工      復水井戸　RW設置工              別紙 00-0022

1   
式

補助設備工      揚水井戸　VDW真空設備設置工     
消耗材料費含む                  1   

組
補助設備工      復水井戸　RW排水設備設置工      

消耗材料費含む                  2   
組

遮水工          VPRW　薬液注入遮水工            
5   

本
揚水試験費      

1   
回

運転管理工      
90   

日
設備機材損料費  揚水井戸　VDW                   

1   
式

設備機材損料費  復水井戸　RW                    
1   

式
撤去工          

11   
本

機械組立解体    
移設工          1   

式
運搬工          専用機材運搬工                  

1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 15

建築工事 管理棟増築工事 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
砂利地業        切込砕石                        

29.9 基礎下
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
72.4 土間下

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

31.8 ﾋﾟｯﾄ下
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              
603   

㎡
床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

垂直面                          172   
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ30㎜                  
603   

㎡
土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ30㎜                  

垂直面                          343   
㎡

計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 16

建築工事 管理棟増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(材料費)        Hyper-ｽﾄﾚｰﾄNT工法同等           

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P1 φ80100-800-7A+5A+5〈t=6〉      
NCS-ST105-S+PHC1 11   
05+HISC105      ｾｯﾄ
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P2 φ7080-700-7A+5A+5〈t=6〉       
NCS-ST105-S+PHC1 9   
05+HISC105      ｾｯﾄ
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P2T φ800-7B+5B+5〈t=12〉           
PHC105-S+PHC105 引抜対応杭                      3   
+HISC105        ｾｯﾄ
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P3 φ6070-600-7A+5B+5<t=9〉        
NCS-ST105-S+PHC1 7   
05+HISC105      ｾｯﾄ
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P3T φ6070-600-7B+5B+5<t=12〉       
NCS-ST105-S+PHC1 引抜対応杭                      2   
05+HISC105      ｾｯﾄ

無溶接金具      φ600　TPJ　TYPEⅠ              
7   

ｾｯﾄ
無溶接金具      φ700　TPJ　TYPEⅠ              

18   
ｾｯﾄ

無溶接金具      φ800　TPJ　TYPEⅠ              
22   

ｾｯﾄ
無溶接金具      φ600　TPJ　TYPEⅡ              

11   
ｾｯﾄ

無溶接金具      φ800　TPJ　TYPEⅡ              
6   

ｾｯﾄ
       小計

(施工費)        諸経費・法定福利費含む          

機械運搬費      三点式重機使用                  
1   

式



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 17

建築工事 管理棟増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
組立解体費      

1   
式

試験杭費        
1   

式
掘削費          700                             

176   
ｍ

掘削費          800                             
237   

ｍ
掘削費          1000                            

215   
ｍ

掘削安定液      
627   

ｍ
発電機損料      

15   
日

ﾕﾝﾎﾞ損料        
15   

日
消耗品費        

1   
式

無溶接金具取付費 600TPJ                          
18   

か所
無溶接金具取付費 700TPJ                          

18   
か所

無溶接金具取付費 800TPJ                          
28   

か所
金具代          

32   
か所

ｻｲﾛ             
1   

式
副資材費        

212   
ｔ



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 18

建築工事 管理棟増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾃﾞｰﾀｰ作成費     

1   
式

現場管理費      
1   

式
泥土固化費      

1   
式

汚泥運搬        機械積込                        別紙 00-0023
1   

式
汚泥処分費      最終処分　産廃税相当額を含む    

管理型埋立処分                  222   
ｍ3

       小計

(杭頭補強筋溶接) ｸﾗｳﾝﾊﾟｲﾙｱﾝｶｰ同等                
法定福利費含む                  

D32-M           (最低定着長614+溶接長180)材工   
162   

本
D38-M           (最低定着長728+溶接長180)材工   

56   
本

D38H-L          (最低定着長915+溶接長210)材工   
42   

本
材料運搬費      7t平車                          

1   
台

       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋            SD295 D10                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       116   
ｔ

鉄筋            SD295 D13                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       166   

ｔ
鉄筋            SD295 D16                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       12.1 
ｔ

鉄筋            SD345 D19                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       8.1 

ｔ
鉄筋            SD345 D22                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       29.8 
ｔ

鉄筋            SD345 D25                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       95.3 

ｔ
鉄筋            SD390 D29                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       130   
ｔ

鉄筋運搬費      別紙 00-0024
1   

式
高強度せん断補強 溶接閉鎖筋 KSS785 K13           
筋              加工取付･現場搬入共             1.5 

ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接     別紙 00-0025

1   
式

耐震ｽﾘｯﾄ振止め筋 D10 L530 防錆処理・材工共       
1,777   

本
梁貫通補強筋    別紙 00-0026

1   
式

計
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建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N/mm2､S15cm                
非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ  60.7 捨てｺﾝ

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0027

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0028
圧送            1   

式
       小計

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    68.8 土間ﾋﾟｯﾄ・土間ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    86.9 PHF

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    2,348   1F～4F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    1,033   杭頭中詰め・基礎

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0029

1   
式

高性能AE減水剤  別紙 00-0030
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0031

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0032
圧送            1   

式
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       2,797   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     7,262   
階高3.5～5.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠A種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     298   
階高3.5～5.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       664   
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     2,762   
階高3.5～5.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     4,332   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0033
1   

式
型枠目地棒      別紙 00-0034

1   
式

打放し面補修    別紙 00-0035
1   

式
耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚35                 335   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型    
防水   ｽﾘｯﾄ厚35                 24.7 

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚150 耐火型    

防水   ｽﾘｯﾄ厚30                 198   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚180 耐火型    
防水   ｽﾘｯﾄ厚30                 15.2 

ｍ
ｵﾘﾌｨｽ管取付     VPφ150                         別紙 00-0036

1   
式

流入管取付      VPφ150                         別紙 00-0037
1   

式
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建築工事 管理棟増築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
嵩上げ材        ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　H0～450               

3種bA                           5.1 
㎡

嵩上げ材        ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　H450                  
3種bA                           4.2 

㎡
止水板          水膨張性止水材　20×10          

178   
ｍ

計
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建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(鉄骨階段)      

鋼板            SS400                           
PL-22                           7.2 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-16                           0.25
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-4.5                          4   
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

山形鋼          SS400                           
L-65×65×6                     0.43
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

鉄骨工場溶接    別紙 00-0038
1   

式
鉄骨工場加工組立 曲げ加工含む                    

11.9 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
11.9 

ｔ
鉄骨現場建方    建方機械別途                    

11.9 
ｔ

錆止め塗料塗り  工場2回                         
工程A種　塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 331   

㎡
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0039

1   
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0040
1   

式
鉄骨第三者検査  溶接試験費                      別紙 00-0041

鉄骨工事全体                    1   
式

       小計

(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台    
　　　　子階段) 
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建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼板            SS400                           

PL-12                           0.03
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

縞鋼板          SS400                           
CPL-4.5                         0.02
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鉄骨工場溶接    別紙 00-0042
1   

式
鉄骨工場加工組立 曲げ加工含む                    

0.05
ｔ

鉄骨運搬         6t車                           
0.05

ｔ
鉄骨現場建方    建方機械別途                    

0.05
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT63　B種 (板厚3.2mm以上)     
0.05

ｔ
       小計

(内部階段受鉄骨)

Ｈ形鋼          SS400                           
H-340×250×9×14               1.4 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

鋼板            SS400                           
PL-16                           0.1 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-12                           0.12
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-9                            0.35
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鉄骨工場溶接    別紙 00-0043
1   

式
鉄骨工場加工組立 曲げ加工含む                    

2   
ｔ
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建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄骨運搬        11t車                           

2   
ｔ

鉄骨現場建方    建方機械別途                    
2   

ｔ
錆止め塗料塗り  工場2回                         

工程A種　塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 44.4 
㎡

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T M20×50                    
24   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T M20×65                    

192   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0044
1   

式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0045

1   
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0046
1   

式
       小計

(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台)   

Ｈ形鋼          SS400                           
H-150×150×7×10               1.6 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

山形鋼          SS400                           
L-50×50×6                     0.22
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

縞鋼板          SS400                           
CPL-4.5                         0.79
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-9                            0.12
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-6                            0.03
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ
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建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼板            SS400                           

PL-4.5                          0.01
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鉄骨工場溶接    別紙 00-0047
1   

式
鉄骨工場加工組立 曲げ加工含む                    

2.8 
ｔ

鉄骨運搬         6t車                           
2.8 

ｔ
鉄骨現場建方    建方機械別途                    

2.8 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT63　B種 (板厚3.2mm以上)     
2.8 

ｔ
高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M20×50                     

48   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M16×60                     
64   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M16×55                     

24   
組

普通ﾎﾞﾙﾄ        M12×35                         
ﾒｯｷ品           ﾅｯﾄ･座金共                      107   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0048

1   
式

普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0049
1   

式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0050

1   
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0051
1   

式
       小計
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建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(昇降部開口下地)

Ｈ形鋼          SS400                           
H-150×75×5×7                 0.01
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

Ｈ形鋼          SS400                           
H-194×150×6×9                0.2 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

鋼板            SS400                           
PL-12                           0.02
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-6                            0.01
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鉄骨工場溶接    別紙 00-0052
1   

式
鉄骨工場加工組立 曲げ加工含む                    

0.24
ｔ

鉄骨運搬         6t車                           
0.24

ｔ
鉄骨現場建方    建方機械別途                    

0.24
ｔ

錆止め塗料塗り  工場2回                         
工程A種　塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 7.4 

㎡
高力ﾎﾞﾙﾄ        F10T M20×40                    

8   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        F10T M16×40                    
12   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0053

1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0054
1   

式
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0055

1   
式
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建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      DI-1(露出絶縁断熱)      平場    
ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ1種2号不燃t=50         947   

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      DI-1(露出絶縁)      平場        

-         -                     32   排水溝
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      DI-1(露出絶縁)      立上り部    
-         -                     118   立上り

㎡
防水ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ    

240   
ｍ

防水押え金物    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用              
240   

ｍ
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              451   
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              59.3 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          1,121   建具廻り
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
25×20                          573   構造ｽﾘｯﾄ

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×20                          405   打継目地
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          
20×20                          438   化粧目地・誘発目地

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

20×20                          46.8 ﾀｲﾙ打継目地
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       
15×10                          46.8 ﾀｲﾙ目地

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×15                          19.9 ｱﾙ庇
ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

25×10                          11.2 ﾊﾟﾈﾙ廻り
ｍ

       小計

（内部）        

塗布防水        ｹｲ酸質系塗布防水　平場          
56.8 貯留槽　ｵﾘﾌｨｽ桝含む

㎡
塗布防水        ｹｲ酸質系塗布防水　立上り        

185   貯留槽　ｵﾘﾌｨｽ桝含む
㎡

塗布防水        ｹｲ酸質系塗布防水　平場          
4.8 EVﾋﾟｯﾄ

㎡
塗布防水        ｹｲ酸質系塗布防水　立上り        

11.2 EVﾋﾟｯﾄ
㎡

塗布防水        ｹｲ酸質系塗布防水　平場          
286   ﾋﾟｯﾄ

㎡
塗布防水        ｹｲ酸質系塗布防水　立上り        

273   ﾋﾟｯﾄ
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  
10×10                          257   ﾗｲﾆﾝｸﾞ廻り

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

10×10                          34.9 汚垂石廻り
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  
10×10                          32.1 壁仕上げ見切

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          61.8 階段ｻｻﾗ・その他
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
5×5                            10.2 建具廻り

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

35×20                          359   構造ｽﾘｯﾄ
ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

30×20                          213   構造ｽﾘｯﾄ
ｍ

       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 石

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
上り框          外国産中級品　花崗岩　本磨      

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ(2本)加工共           20   昇降口
H50　W100×H70　法定福利費含む  ｍ

上り框          外国産中級品　花崗岩　本磨      
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾗｲﾝ(2本)加工共           5.4 玄関・通用口
H20　W100×H50　法定福利費含む  ｍ

計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 33

建築工事 管理棟増築工事 ﾀｲﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

床磁器質ﾀｲﾙ     300×600　防滑　施釉            
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    225   

㎡
床磁器質ﾀｲﾙ     300×600　防滑　施釉            

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    19.6 階段部
㎡

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ  300×100 垂れ付き段鼻 防滑　施釉
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    191   

ｍ
外装壁ﾀｲﾙ張り   改良圧着張り                    

Ⅰ類     無釉                   74.1 
二丁掛 平 227×60 下地ﾓﾙﾀﾙ別途  ㎡

外装壁ﾀｲﾙ張り   改良圧着張り　鈍角              
(役物)          Ⅰ類     無釉                   9.2 

二丁掛 (168+50)×60 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ｍ
外装壁ﾀｲﾙ張り   改良圧着張り                    
(役物)          Ⅰ類     無釉                   24.4 

二丁掛 (168+50)×60 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ｍ
       小計

（内部）        

床磁器質ﾀｲﾙ     300×600　防滑　施釉            
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    154   

㎡
床磁器質ﾀｲﾙ     150×150　防滑　うす釉          

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    29.2 
㎡

巾木磁器質ﾀｲﾙ   100×100　うす釉                
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    49.1 

ｍ
巾木磁器質ﾀｲﾙ   (94+30)×100　うす釉            

下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    25.4 
ｍ

汚垂石          L1800×D600                     
TOTO ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)同等      2   1F

か所
汚垂石          L2725×D600                     

TOTO ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)同等      1   2F
か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾀｲﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
汚垂石          L4200×D600                     

TOTO ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱ(薄型)同等      2   3・4F
か所

       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 木工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
階段蹴上        H170×ｔ30                      

ｶﾊﾞ集成材                       37.8 
法定福利費含む                  ｍ

階段蹴上        H150×ｔ12                      
ｶﾊﾞ集成材                       19.3 

ｍ
階段踏板        D270×ｔ30                      

ｶﾊﾞ集成材                       37.8 
法定福利費含む                  ｍ

階段踊り場踏板  ｔ30                            
ｶﾊﾞ集成材                       9.5 
法定福利費含む                  ㎡

階段框          D100×ｔ30　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(溝彫)       
ｶﾊﾞ集成材                       13.9 
法定福利費含む                  ｍ

床合板張り      構造用合板　厚12                
特類　F☆☆☆☆　2級C-D         19.8 
見え隠れ                        ㎡

腰壁合板張り    ｼﾅ合板　ｔ5.5                   
H=1050                          351   
法定福利費含む                  ｍ

腰壁羽目板張り  ﾋﾉｷ上小節　ｔ12.0               
(岡山県産材)    H=1050                          115   

法定福利費含む                  ｍ
羽目板張り      ﾋﾉｷ上小節　ｔ12.0               
(岡山県産材)    法定福利費含む                  73.6 

㎡
腰壁羽目板張り  ｳｫﾙﾅｯﾄ(表面挽板貼板)　ｔ12.0    

H=1050                          47.2 校長・応接室
法定福利費含む                  ｍ

腰見切り        12×25                          
法定福利費含む                  351   ｼﾅ合板部

ｍ
腰見切り        ﾋﾉｷ上小節　18×25               
(岡山県産材)    法定福利費含む                  115   

ｍ
腰見切り        ｳｫﾙﾅｯﾄ　18×25                  

法定福利費含む                  47.2 
ｍ

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ﾋﾉｷ上小節　25×25　L1100        
法定福利費含む                  128   

か所
有孔ｼﾅ合板      厚み9㎜　有孔5φ-25P            

寒冷紗張り　材工                40.4 
㎡
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建築工事 管理棟増築工事 木工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
木製巾木        H60　米ﾄｶﾞ                      

351   
ｍ

木製巾木        ﾋﾉｷ上小節　H60                  
(岡山県産材)    法定福利費含む                  284   

ｍ
木製巾木        ｳｫﾙﾅｯﾄ　無垢材　H60             

法定福利費含む                  47.2 
ｍ

天井ﾗﾜﾝ合板     ｔ12　下地張り                  
1類F☆☆☆☆                    167   

㎡
天井木製ﾙｰﾊﾞｰ   50×150＠200　小口ｷｬｯﾌﾟ         

基材:高圧岩綿複層板、表面:ｺｰﾄ紙 664   
中芯部材:合板F☆☆☆☆　材工共  ｍ

事務室木製ｶｳﾝﾀｰ ﾀﾓ集成積層材t=40+ﾗﾜﾝ合板t=5.5共 
L1800×D770                     1   
FB-4.5×50＠450　法定福利費含む か所

ｶｳﾝﾀｰ           L5200×D580                     
ﾀﾓ集成材ｔ40+ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5       3   
法定福利費含む                  か所

ｶｳﾝﾀｰ           L1600×D580                     
ﾀﾓ集成材ｔ40+ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5       1   
法定福利費含む                  か所

ﾍﾞﾝﾁ            L3610×D500                     
ﾀﾓ集成材ｔ40+ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5       1   
法定福利費含む                  か所

ﾍﾞﾝﾁ            L1135×D500                     
ﾀﾓ集成材ｔ40+ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5       1   
法定福利費含む                  か所

木製額縁        80×25　米つが                  
200   

ｍ
木製額縁        85×25　米つが                  

299   
ｍ

木製額縁        90×25　米つが                  
60.4 

ｍ
壁合板張り      ﾗﾜﾝ合板 １類　見え掛かり        

厚さ5.5mm                       524   
㎡

壁合板張り      構造用合板 特類　見え隠れ       
厚さ12.0mm                      644   

㎡
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建築工事 管理棟増築工事 木工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

木胴縁          21×40　杉　＠450               
ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        21.3 

㎡
木胴縁          21×40　杉　＠450               

19.1 
㎡

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ   W150×H100 桧上小節 吊ﾎﾞﾙﾄ＠900 
L-3×30×30                     273   
補強金物FB3×30＠900共          ｍ
法定福利費含む                  

木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ W150×H100 桧上小節 吊ﾎﾞﾙﾄ＠900 
L-3×30×30                     8   
補強金物FB3×30＠900共          ｍ
法定福利費含む                  

計
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建築工事 管理棟増築工事 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 径100　VP　受け金物ｽﾃﾝﾚｽ        
管とい(ｶﾗｰ)     228   

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ φ100　VP　横引き管　L250       
管とい(ｶﾗｰ)     9   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用     

鋳鉄製φ100                     10   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用     
鋳鉄製φ100                     3   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ用       塗膜防水用       

VP100(差込み式) 張掛け幅 100    10   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       
VP100(差込み式) 張掛け幅 100    41   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ｱﾙﾐ庇中継用                     

ｱﾙﾐ製φ100                      2   
か所

とい受石        二次製品                        
7   

か所
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      φ60.5×L270　SUS304            

法定福利費含む                  7   
か所

排水ｶﾊﾞｰ        径125　ｶﾗｰVP                    
15   

か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

ｱﾙﾐ笠木         W280　ｱﾙﾐt3.0                   
ﾌｯ素樹脂焼付塗装                125   
法定福利費含む                  ｍ

ｱﾙﾐ笠木         W280　ｱﾙﾐt3.0                   
ｺｰﾅｰ加工(直角)  ﾌｯ素樹脂焼付塗装                11   

法定福利費含む                  か所
ｱﾙﾐ笠木         W280　ｱﾙﾐt3.0                   
ｺｰﾅｰ加工(鈍角)  ﾌｯ素樹脂焼付塗装                4   

法定福利費含む                  か所
屋上手摺        H1200　ｱﾙﾐ製　BB-1              別紙 00-0056

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共                1   
L=113m                          式

屋上点検口      開口600角　ｽﾃﾝﾚｽ製              
南京錠共                        1   
法定福利費含む                  か所

ｽﾃｯﾌﾟ(1)        L1800×W1200×H450　ｺﾞﾑﾏｯﾄ      
縞鋼板:t3.2曲げ加工             1   
ｻｻﾗ:PL12×W200　※DP塗装共      か所
法定福利費含む                  

ｽﾃｯﾌﾟ(2)        W1200×D300×H85　ｺﾞﾑﾏｯﾄ        
縞鋼板:t3.2曲げ加工             1   
※DP塗装共                      か所
法定福利費含む                  

ﾊﾄ小屋ﾊﾟﾈﾙ      2100×700×ｔ2.0　SUS304        
下地L-30×30×3(SUS）含む       1   

か所
ﾊﾄ小屋ﾊﾟﾈﾙ      700×700×ｔ2.0　SUS304         

下地L-30×30×3(SUS）含む       2   
か所

外壁            H750                            
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ     A-087図　庇②参照               125   

下地共　焼付塗装　法定福利費含む ｍ
外壁            H750                            
ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ      A-087図　庇①参照               69.3 

下地共　焼付塗装　法定福利費含む ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外壁            D795×H3500 φ10 t2.0(両面張り) 
ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ   支柱ｽﾁｰﾙ角ﾊﾟｲﾌﾟ50×100×3.2     6   3・4F
(ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆｰ)  下地C-100×50×3.2              か所

拡張ｱﾝｶｰ　材工共                
法定福利費含む                  

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     W1200×H3000　ｱﾙﾐ               
(玄関部分)      30×100＠100　ｶﾗｰ　材工         1   

ｽﾄﾘﾝｶﾞｰL-4×50×50共            か所
法定福利費含む                  

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     W2500×H3300　ｱﾙﾐ               
(室外機置場     50×100＠150　ｶﾗｰ　材工         3   
　　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ側)  ｽﾄﾘﾝｶﾞｰL-4×50×50共            か所

法定福利費含む                  

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     W2700×H3300　ｱﾙﾐ               
(室外機置場     50×100＠150　ｶﾗｰ　材工         3   
　 既存校舎側)  ｽﾄﾘﾝｶﾞｰL-4×50×50共            か所

法定福利費含む                  

ｱﾙﾐ庇           D905/1500×19932.1×ｔ104       
落し口φ100×2.0 3か所共 A-088図 1   
樋100用　20m水切 20m幕板100ﾌﾗｯﾄ か所
吊り斜材φ42.7 5本              
法定福利費含む                  

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 H800 手摺SUS304 50×5 HL        
　　 手摺子SUS304 38×5 HL 6段  65   3・4F
　　 支柱SUS304 50×5 HL@100    ｍ
法定福利費含む                  

外廊下手摺      H1100　SUSφ34HL                
法定福利費含む                  4.7 2・3F

ｍ
ｱｸﾘﾙ板          ｔ5.0　ｶｽﾐ                      

SUS取付金具　清掃共             2.8 
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺      H1100　SUSφ34HL                
法定福利費含む                  3.9 4F

ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)     ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1                  

49   
か所

ﾎﾟｰﾁ(1)（2）    φ34　半硬質耐候性樹脂          
壁付手摺        ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｱﾙﾐ形材                 2.4 

ｍ
ﾎﾟｰﾁ(3)         H1100　SUSφ34HL　2段手摺       
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       法定福利費含む                  18.6 

ｍ
ﾎﾟｰﾁ(3)         φ34　半硬質耐候性樹脂          
壁付手摺        ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｱﾙﾐ形材                 6.1 

ｍ

ﾌﾛｱﾊｯﾁ          充填用　密閉形（防水・防臭形）  
ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾝﾄﾞﾙ付き ﾎﾞﾙﾄ固定式   5   
材工　法定福利費含む            か所

SUSｽﾘｯﾄ溝       SUS304製　3000×94㎜            
ｶﾈｿｳ㈱SEDS-EV同等品             1   2F外廊下
法定福利費含む                  か所

SUSｽﾘｯﾄ溝       SUS304製　2610×94㎜            
ｶﾈｿｳ㈱SEDS-EV同等品             2   3F外廊下・4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ
法定福利費含む                  か所

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) 1.0ｍ以上2.5ｍ未満   
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     263   

㎡
軽量鉄骨天井    別紙 00-0057
開口部補強      1   

式
照明器具切込加算 別紙 00-0058

1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
450角                           5   

か所

足洗いｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  SUS304製　860×540              
細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　法定福利費含む     1   

か所
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ      D35                             

22   
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        SUS製HL　W750×D1200            
(ｵﾘﾌｨｽ桝)       受枠[-75×40×5×7              4   

溶融亜鉛ﾒｯｷ埋込ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ         か所
(M8＠600)共　細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ        
法定福利費含む                  

ｵﾘﾌｨｽ           SUSﾌﾟﾚｰﾄｔ3.0　300角            
φ60穴あけ加工                  1   
材工　法定福利費含む            か所

SUS製管口ﾌｨﾙﾀｰ  SUS製φ150細目巾5㎜             
法定福利費含む                  6   

か所
       小計

（内部）        

軽量鉄骨壁下地   20形　下地張りあり　@300       
134   

㎡
軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         

41.4 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         
1,305   

㎡
軽量鉄骨壁下地   90形 下地張りあり @450         

638   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         
6.6 

㎡
軽量鉄骨壁      別紙 00-0059
開口部補強      1   

式

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     362   

㎡
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     251   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     570   

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満   

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     265   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     2,494   

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H80～250程度         
下地            23.2 

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        
下地            106   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H800～1000程度       
下地            16.2 

ｍ
軽量鉄骨梁型下地 19型(屋内) @300                 

W750×H350                      9.4 
ｍ

軽量鉄骨天井    別紙 00-0060
開口部補強      1   

式
照明器具切込加算 別紙 00-0061

1   
式

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
600角                           26   

か所
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           104   
か所

壁点検口        屋内用　鍵有                    
5   

か所
床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵有  600角           8   
か所
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

階段ｽﾁｰﾙ手摺    H1500 上下桟 手摺子:φ16＠90斜部
材工　※SOP塗別途               27   階段(1）
法定福利費含む                  ｍ

階段ｽﾁｰﾙ手摺    H1500 上下桟 手摺子:φ16＠90平部
材工　※SOP塗別途               5   階段(1）
法定福利費含む                  ｍ

固定式ﾙｰﾊﾞｰ     SUS304　φ32                    
法定福利費含む                  5   階段(1）

ｍ
脱着式ﾙｰﾊﾞｰ     SUS304　φ32　差込架台共        

法定福利費含む                  5   階段(1）
ｍ

落下防止用ﾈｯﾄ   細目25×25                      
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｔ2.0　ﾈｯﾄ固定用ﾛｰﾌﾟ4㎜  5.6 階段(1）
法定福利費含む                  ㎡

蹴上ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ   Ｈ170　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ加工              
法定福利費含む                  110   階段(1）

ｍ
階段手摺        ﾀﾓ集成材　φ34　ﾌﾞﾗｹｯﾄφ10.5    

法定福利費含む                  32   階段(1)
ｍ

階段壁付き手摺  φ34　半硬質樹脂                
ﾌﾞﾗｹｯﾄ：ｱﾙﾐ形材                 102   階段(2)
法定福利費含む                  ｍ

階段支柱手摺    φ34　半硬質樹脂                
支柱SUS製                       4.9 

ｍ

SUS一方枠       H130×H2950                     
t1.5 曲げ加工　HL               1   玄関
材工　法定福利費含む            か所

上り框          SUS304製　t2.0　50×30          
法定福利費含む                  5.4 

ｍ
床見切          SUS304製　t2.0　W50             

法定福利費含む                  20.9 
ｍ

床目地棒        ｽﾃﾝﾚｽ製 6×20                   
8.6 

ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
排水目皿        SUS製　φ100                    

法定福利費含む                  2   
か所

建具取合方立    H1430                           
法定福利費含む                  2   

か所
建具取合方立    H1510                           

法定福利費含む                  2   
か所

ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛)     ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1                  
32   

か所
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        888   

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          979   

㎡
庇ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          347   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          54.8 PHF

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          49.4 機械基礎・ﾊﾄ小屋

㎡
笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地                 
仕上げ          64.3 
(糸幅300㎜以下) ｍ
ｱｺﾞｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地                 
仕上げ          35.8 
(糸幅300㎜以下) ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

57.3 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      
225   

㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

16.5 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      
19.6 

㎡
排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて　防水下地                
(糸幅300㎜以下) ﾗｽこすり共                      115   

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          

外壁二丁掛ﾀｲﾙ下地         厚16  74.1 
㎡

特殊塗装        特殊ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾛｰﾗｰ塗装           
打放ｺﾝｸﾘｰﾄSA-FG工法(ｷｸｽｲ)同等   298   
下地調整共　法定福利費含む      ㎡
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建築工事 管理棟増築工事 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り      
複層塗材 E      ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系      1,865   

つやあり 上塗2回 下地調整費C-1共 ㎡
外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         

下地調整費別途                  270   
㎡

       小計

（内部）        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          554   ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ下

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 
仕上げ          17.2 防塵塗装下

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          52.3 塗布防水下

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          4.8 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

184   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      
3.6 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

67.6 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚40      
ﾗｽこすり共                      56.6 

㎡
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚10 ｾﾒﾝﾄ系                     

3,002   
㎡

巾木ﾓﾙﾀﾙ塗り    木ごて                          
(糸幅300㎜以下) 内壁小口ﾀｲﾙ下地         厚11    74.6 

ｍ
建具周囲        内部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        320   

ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 ｱﾙﾐ建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾙﾐ建具         ※取付調整費・運搬費            

設計費・法定福利費等を含む。    

AW001           W6710×H1510                    
ｱﾙﾐ製4連引違窓  複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           12   

か所
AW002           W6710×H2660　腰:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(t=3)   
ｱﾙﾐ製3連引違窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           1   
嵌め殺し窓+     下枠SUS                         か所
引違窓          

AW003           W6710×H2660　腰:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(t=3)   
ｱﾙﾐ製3連引違窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           1   
嵌め殺し窓+     下枠SUS                         か所
引違窓          

AW004           W6210×H2660　腰:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(t=3)   
ｱﾙﾐ製3連引違窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　可動網戸 1   
嵌め殺し窓+     下枠SUS                         か所
引違窓          

AW005           W5710×H1510                    
ｱﾙﾐ製4連引違窓  複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           3   

か所
AW005’         W5710×H1510                    
ｱﾙﾐ製4連引違窓  複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　可動網戸 1   保健室

か所
AW006           W3810×H500                     
ｱﾙﾐ製4連        複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ  2   
突き出し窓      か所
AW007           W6210×H1510                    
ｱﾙﾐ製4連引違窓  複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           3   

か所
AW008           W5240×H1510                    
ｱﾙﾐ製3連引違窓  複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           3   

か所
AW009           W7010×H1550　ｹｲｶﾙ板ｔ6.0付     
ｱﾙﾐ製4連引違窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　防鳥ﾈｯﾄ付 1   
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ         ｽﾁｰﾙﾀﾞｸﾄ枠ｔ1.6                 か所
AW010           W6710×H1550                    
ｱﾙﾐ製4連引違窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　防鳥ﾈｯﾄ付 3   
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ         ｽﾁｰﾙﾀﾞｸﾄ枠ｔ1.6                 か所



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 50

建築工事 管理棟増築工事 ｱﾙﾐ建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AW011           W1800×H1510                    
ｱﾙﾐ製引違窓     複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           9   

か所
AW012・AW012'   W2400×H1510　<防火設備>        
ｱﾙﾐ製引違窓+    複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切           2   
嵌め殺し窓      (左右反転有）                   か所
AW013           W1800×H1550                    
ｱﾙﾐ製4連引違窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　防鳥ﾈｯﾄ付 2   
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ         ｽﾁｰﾙﾀﾞｸﾄ枠ｔ1.6                 か所
AW014           W1800×H1510                    
ｱﾙﾐ製引違窓     ｽﾃﾝﾚｽ下枠(ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ)              1   

か所
AW015           W900×H3300　ｹｲｶﾙ板ｔ6.0付      
ｱﾙﾐ製滑り出し窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁  9   
嵌め殺し窓      か所
AW016           W900×H2550　<非常用進入口仕様> 
ｱﾙﾐ製滑り出し窓+ 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁  2   
嵌め殺し窓      ｹｲｶﾙ板ｔ6.0付                   か所
AW017           W900×H1535                     
ｱﾙﾐ製滑り出し窓 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁  4   

か所
AW017’         W900×H1535　<非常用進入口仕様> 
ｱﾙﾐ製嵌め殺し窓 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁  2   

か所
AW018           W3920×H1385                    
ｱﾙﾐ製嵌め殺し窓 複層ｶﾞﾗｽ仕様　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁  1   

か所

AD001           W8540×H2960                    
ｱﾙﾐ製引戸+      複層ｶﾞﾗｽ仕様　引き棒　ｱﾙﾐ額縁   1   
嵌め殺し窓      引戸錠　下枠ｱﾙﾐ製               か所
AD002           W3900×H2980                    
ｱﾙﾐ製引分戸+    複層ｶﾞﾗｽ仕様　引き棒　ｱﾙﾐ額縁   1   
嵌め殺し窓      引戸錠　下枠ｽﾃﾝﾚｽ製             か所
AD003           W2100×H2100                    
ｱﾙﾐ製上吊引分戸 複層ｶﾞﾗｽ仕様　引き棒 ｱﾙﾐ開口枠付 1   

引戸錠                          か所
AD004           W1500×H2100                    
ｱﾙﾐ製上吊片引戸 複層ｶﾞﾗｽ仕様　引き棒 ｱﾙﾐ開口枠付 1   

引戸錠                          か所
AD005           W1950×H2980                    
ｱﾙﾐ製上吊片引戸 複層ｶﾞﾗｽ仕様　引き棒 ｱﾙﾐ額縁    1   

引戸錠                          か所



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 51

建築工事 管理棟増築工事 ｱﾙﾐ建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
AD006           W2550×H2660                    
ｱﾙﾐ製上吊片引戸 複層ｶﾞﾗｽ仕様　引き棒 ｱﾙﾐ額縁    3   

引戸錠                          か所
AD007・AD007’  W850×H2100　(左右反転1か所有） 
ｱﾙﾐ製片開       ﾄﾞｱ用沓摺ｽﾃﾝﾚｽ　ｱﾙﾐ額縁         4   
ﾌﾗｯｼｭ戸         ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ　戸当り  か所
AG001           W450×H450                      
ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ       ｱﾙﾐ水切　防鳥ﾈｯﾄ付              1   

か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鋼製建具        ※取付調整費・運搬費            

法定福利費等を含む。            

SD001           W900×H2100　SUS沓摺            
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　額付小窓       1   

標準金物一式                    か所
SD002           W900×H2100　SUS沓摺            
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　標準金物一式   1   

<特定防火設備>                  か所
SD003           W1600×H2100　SUS沓摺           
鋼製片開戸      ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠　ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ 標準金物一式 3   
(くぐり戸付）   <特定防火設備>                  か所
SD004           W1200×H2100　SUS沓摺           
鋼製両開戸      ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠　軸吊ﾋﾝｼﾞ ﾜｲﾔｰｽﾄｯﾊﾟｰ 4   

順位調整器　標準金物一式        か所
SD005           W600×H1800　SUS沓摺            
鋼製片開戸      ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠　軸吊ﾋﾝｼﾞ ﾜｲﾔｰｽﾄｯﾊﾟｰ 8   

標準金物一式                    か所
SD006・SD006'   W900×H2100　SUS沓摺            
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　標準金物一式   7   

(左右反転3か所有)               か所
SD007           W900×H1900　SUS沓摺・水切      
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　額付小窓       1   

標準金物一式                    か所
SD008           W900×H2000　SUS沓摺・水切      
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　標準金物一式   1   

か所
SD009           W600×H2000　SUS沓摺・水切      
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　標準金物一式   2   

か所
SD010           W600×H600　SUS沓摺・水切       
鋼製片開戸      平面ﾊﾝﾄﾞﾙ錠　標準金物一式       2   

か所
SD011           W900×H2100　SUS沓摺            
鋼製片開戸      ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　標準金物一式   1   

か所
SD012           W450×H1800　SUS沓摺            
鋼製片開戸      ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠　軸吊ﾋﾝｼﾞ ﾜｲﾔｰｽﾄｯﾊﾟｰ 2   

標準金物一式                    か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 軽量鋼製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鋼製建具    ※取付調整費・運搬費            

法定福利費等を含む。            

LSD001          W900×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片引戸  引手　小窓150×800              10   

標準金物一式                    か所
LSD002          W900×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片引戸  引手　ｶﾞﾗﾘ150×1750             3   

標準金物一式                    か所
LSD003          W900×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片引戸  引手　小窓150×150　ｶﾞﾗﾘ150×800 4   

標準金物一式                    か所
LSD004          W1800×H2100　SUS目地棒         
軽量鋼製両開戸  ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　小窓150×800   1   

標準金物一式                    か所
LSD005          W1200×H2100　SUS目地棒         
軽量鋼製親子戸  ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　ｶﾞﾗﾘ150×1750  1   

標準金物一式                    か所
LSD006          W900×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片開戸  ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　小窓150×800   1   

標準金物一式                    か所
LSD007          W800×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片開戸  ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC　小窓200×800   4   

ｶﾞﾗﾘ200×800　標準金物一式      か所
LSD008          W900×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片開戸  ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠　DC                 1   

標準金物一式                    か所
LSD009          W900×H2100　SUS目地棒          
軽量鋼製片引戸  引手　小窓150×800　ｶﾞﾗﾘ150×800 2   

標準金物一式                    か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 ｽﾃﾝﾚｽ建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SF001           W1200×H2100                    
ｽﾃﾝﾚｽ製三方枠   取付工事運搬費共                1   

法定福利費を含む                か所
SF002           W950×H2100                     
ｽﾃﾝﾚｽ製三方枠   取付工事運搬費共                4   

法定福利費を含む                か所
SF003           W1800×H2100                    
ｽﾃﾝﾚｽ製三方枠   取付工事運搬費共                1   

法定福利費を含む                か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 ｼｬｯﾀｰ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ShS001          W4380×H3140　危害防止装置装備品
電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ    電動開閉装置　3φ200V           1   
(耐火ｸﾛｽ製防火  新避難口ｽｸﾘｰﾝ(中央)             か所
防煙ｽｸﾘｰﾝ)      瞬時復帰型自動閉鎖装置          

電気式手動閉鎖装置              
危害防止用連動中継器            
ｽﾁｰﾙ化粧ﾚｰﾙ　角柱埋込ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ   
ｽﾃﾝﾚｽまぐさ・座板               
特定防火設備(EA認定品)+         
建告第2564号適合品              
取付運搬費共                    
法定福利費を含む                

ShS002          W4480×H2690　危害防止装置装備品
電動ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ    電動開閉装置　3φ200V           3   
(耐火ｸﾛｽ製防火  新避難口ｽｸﾘｰﾝ(中央)             か所
防煙ｽｸﾘｰﾝ)      瞬時復帰型自動閉鎖装置          

電気式手動閉鎖装置              
危害防止用連動中継器            
ｽﾁｰﾙ化粧ﾚｰﾙ　角柱埋込ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ   
ｽﾃﾝﾚｽまぐさ・座板               
特定防火設備(EA認定品)+         
建告第2564号適合品              
取付運搬費共                    
法定福利費を含む                

LSS001          W2000×H3140　ｽﾃﾝﾚｽ露出ﾚｰﾙ      
軽量鋼製ｼｬｯﾀｰ   ｽﾃﾝﾚｽまぐさ・座板               1   

取付運搬費共                    か所
法定福利費を含む                

計
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建築工事 管理棟増築工事 木製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
WD001・WD001’  ﾎﾟﾘ合板　W1200×H2100　ｔ40     
木製親子扉      木製ｶﾞﾗﾘ150×1750               2   

運搬取付金物工事費共            か所
法定福利費を含む                
(左右反転1か所有）              

計
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建築工事 管理棟増築工事 木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   枠見込190                       

岡山県産杉集成材（3方枠・無目） 
木目化粧鋼板（方立補強材）      
SUS沓摺・沓摺ﾚｰﾙ                
扉:杉合板                       
窓:岡山県産杉集成材（窓障子）   
塗装:ﾊﾞｳﾑﾀﾌ（ｸﾘｱｰ）             
小窓:ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ色                 
金物:把手・引戸錠・ﾌﾟｯｼｭﾛｯｸ     
標準金物一式                    
工事費・搬入費・法定福利費含む  

WP001           W6880×H2700                    
木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   8   

か所
WP002           W6480×H2700                    
木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   2   

か所
WP003           W5880×H2700                    
木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   1   

か所
WP004           W2845×H2700                    
木製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ   2   

か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 鋼製ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SP001           W8000×H2700×D70               
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    施工運搬費共                    1   

法定福利費を含む                か所
SP002           W4500×H2400×D70               
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    施工運搬費共                    1   

法定福利費を含む                か所
SP003           W4240×H2700×D70               
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    施工運搬費共                    1   

法定福利費を含む                か所
SP004           W3735×H2700×D70               
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    施工運搬費共                    1   

法定福利費を含む                か所
SP005           W2775×H2400×D70               
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ    施工運搬費共                    1   

法定福利費を含む                か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 鋼製移動間仕切

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
SMP001          W10495×H3000                   
鋼製移動間仕切  取付工事費・運搬費共            1   

法定福利費を含む                か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         ※取付調整費・運搬費            

法定福利費等を含む。            

TB01            W3723×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB02            W720×H1900×D40                
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         6   

か所
TB03            W4278×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB04            W1900×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB05            W6195×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB06            W8178×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB07            W6081×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB08            W7130×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
TB09            W6285×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         2   

か所
TB10            W1525×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         2   

か所
TB11            W1000×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         4   

か所
TB12            W9380×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         2   

か所
TB13            W7320×H1900×D40               
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         2   

か所
TB14            W720×H1900×D40                
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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建築工事 管理棟増築工事 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 10㎜ 特寸 4.0㎡以下        

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         35.5 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  特寸 2.0㎡以下        
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         99.1 

㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共           0.48
㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ    厚さ 4㎜ 特寸 ﾐｽﾄ 2.0㎡以下     
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         1.9 

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         2.4 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E 強化4 A12 強化型板4ﾐｽﾄ    
～2.000㎡                       16.7 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡
法定福利費含む                  

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E 強化4 A12 合(FL3+30ﾐﾙ+FL3)
～2.000㎡                       30.5 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡
法定福利費含む                  

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E 強化4 A12 合(FL3+30ﾐﾙ+FL3)
～4.000㎡                       33.1 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡
法定福利費含む                  

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E 強化4 A12 網入透明6.8     
～2.000㎡                       7.2 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡
法定福利費含む                  

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E 強化4 A12 強化4           
～2.000㎡                       337   
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡
法定福利費含む                  
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建築工事 管理棟増築工事 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E 強化4 A12 強化4           

～4.000㎡                       5.5 
ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         ㎡
法定福利費含む                  

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(両面)          SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下         506   

㎡
ｶﾞﾗｽとめ        ｼﾘｺﾝ       2成分形              
(耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ)    SR-2 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下         0.48
(両面)          ㎡
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ       1成分形              
(両面)          SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下         63   

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃        

569   
㎡

ﾌｨﾙﾑ張り        SP001用                         
ｻﾝｹﾞﾂ/ｻﾝﾃﾞｨｰG同等               18.7 

㎡
衝突防止ｼｰﾙ     φ30　SUS製                     

両面数量                        64   
か所

代替進入口ｼｰﾙ   
18   

か所
計
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建築工事 管理棟増築工事 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

ＤＰ塗り        鋼製建具面 中塗 上塗(等級3)     
錆止塗料塗り　現場2回目共       61.6 

㎡
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         263   
㎡

       小計

（内部）        

木材保護塗料塗り 工程B種                         
(ＷＰ)          素地A種                         40.4 有孔ｼﾅ合板

㎡
木材保護塗料塗り 工程B種                         
(ＷＰ)          素地A種                         585   腰壁

㎡
木材保護塗料塗り 工程B種                         
(ＷＰ)          素地A種                         112   ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

㎡
木材保護塗料塗り 工程B種                         
(ＷＰ)          素地A種                         175   巾木
(糸幅300㎜以下) ｍ
木材保護塗料塗り 工程B種                         
(ＷＰ)          素地A種                         560   額縁
(糸幅300㎜以下) ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  
素地B種                         442   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         45.2 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  
素地B種                         413   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(見上)  

素地B種                         88.5 
㎡
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建築工事 管理棟増築工事 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＵＣ塗り        工程B種 1液形                   

素地A種                         22.5 
㎡

ＵＣ塗り        工程B種 1液形                   
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         13.9 

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止塗料塗り　現場2回目共       89.9 
工程A種　塗料Az種               ㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  
錆止別途                        291   

㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  
(糸幅300㎜以下) 錆止塗料塗り　現場2回目共       183   

工程A種　塗料Az種               ｍ
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        263   

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

180   
ｍ

       小計

（内部）        

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      法定福利費含む                  
554   

㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱﾎﾞｰﾀﾞｰ 法定福利費含む                  
加工            172   

ｍ
階段            SUS　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｺﾞﾑ付き             
段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ     端部ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ共                  110   

ｍ

床              ｔ15　直貼り                    
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ     塗装面:UV抗菌耐摩耗塗装         2,077   

化粧材:WPC加工化粧単板          ㎡
階段            ｔ15　直貼り                    
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ     塗装面:UV抗菌耐摩耗塗装         4.2 

化粧材:WPC加工化粧単板          ㎡

VS-A            ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0                   
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       一般床 熱溶接工法 -             420   

㎡
VS-B            ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5                   
抗菌ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   一般床 熱溶接工法 -             284   

㎡
VS-C　防汚・防滑 ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5                   
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   一般床 熱溶接工法 -             67.6 

㎡
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建築工事 管理棟増築工事 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
VS-C　防汚・防滑 ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5　踏み面型         
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   一般床 熱溶接工法 -             113   階段室(1)
(糸幅300㎜以下) D270×ｔ2.5                     ｍ
VS-C　防汚・防滑 ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5　蹴込み一体型     
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   一般床 熱溶接工法 -             134   階段室(2）
(糸幅300㎜以下) D260×H≒175                    ｍ
VS-D            ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5                   
耐薬品性        多湿床 熱溶接工法               152   
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ         

一般事務室用                    623   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          
807   

ｍ
階段ﾋﾞﾆﾙ幅木    ささら 高さ330                  

43.2 
ｍ

掲示ｸﾛｽ         不燃　防かび/抗菌               
ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地処理共              524   

㎡
壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃                   
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り     壁紙素地ごしらえ　工程B種共     2,630   
中級品          ㎡

壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      323   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      281   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
壁              厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       突付け        213   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        393   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
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建築工事 管理棟増築工事 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      960   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      2,113   
張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      62.2 
張り(GBｰS)      －            －                ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      56.9 
張り(GBｰS)      －            －                ㎡

天井裏壁        厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        133   
張り(GB-R)      －            －                ㎡
天井裏壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   不燃                   
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        440   
張り(GBｰS)      －            －                ㎡

ﾒﾗﾐﾝ化粧板      ｔ3.0                           
ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共       551   

㎡
掲示板枠        ｔ30×D150                      
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      L50×200 ｔ1.0下地共            141   

ｍ
掲示棚          ｔ30×D610                      
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      材工共                          4.3 

法定福利費含む                  ｍ
化粧目地        ｔ30×D10                       
ﾒﾗﾐﾝ化粧板      材工共                          90   

法定福利費含む                  ｍ

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         
化粧吸音板張り  下張GB-R      厚9.5共           2,781   
(DR)            ㎡
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建築工事 管理棟増築工事 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   452   
張り(GB-R)      ㎡
段裏            厚 9.5   準不燃 継目処理        
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   75.9 
張り(GB-R)      ㎡
下り壁          厚 9.5   準不燃                 
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      17.6 
張り(GB-R)      －            －                ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          597   
張り(GB-D)      ㎡
下り壁　化粧    厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          2.1 
張り(GB-D)      ㎡
天井　吸音用    厚 9.5   φ6-22                 
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け       41   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        45.2 

㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
1,984   

ｍ
下り壁見切縁    ｱﾙﾐ製                           

160   
ｍ

天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃                   
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り     壁紙素地ごしらえ　工程B種共     515   
中級品          ㎡
梁型            ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃                   
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り     壁紙素地ごしらえ　工程B種共     13.6 
中級品          ㎡
下り壁          ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃                   
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り     壁紙素地ごしらえ　工程B種共     19.2 
中級品          ㎡

ﾊﾟﾈﾙ            1050×1020                      
ｱｸﾘﾙ板t5.0                      11   
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り　SUS留付金具共   か所
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建築工事 管理棟増築工事 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
防塵塗装        二液水性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材        

2回塗                           17.2 
㎡

防塵塗装立上げ  H100                            
(糸幅300㎜以下) 二液水性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材        20.3 

2回塗                           ｍ
壁              ｔ25　ﾉﾝﾌﾛﾝ                     
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 2,246   

㎡
壁              厚さ30  接 着                   
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   141   ﾋﾟｯﾄ

㎡
天井            厚さ30  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   275   ﾋﾟｯﾄ(ｽﾗﾌﾞ上裏)

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     t50 24K                         

839   
㎡

耐火遮音間仕切壁 LGS65形　GB-F12.5+GB-RH9.5(両面)
ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ50充填                 409   

㎡
耐火間仕切壁    LGS65形　GB-F12.5+GB-RH9.5(両面)

33.4 
㎡

天井裏          LGS75形　GB-F21.0+21.0（片面）  
耐火遮音間仕切  ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ50充填（ﾗｽ押え）       134   

㎡
耐火間仕切      1時間耐火                       
四周処理        661   

ｍ
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（外部）        

消火器ﾎﾞｯｸｽ     屋外直置ﾀｲﾌﾟ                    
法定福利費含む                  1   

か所
       小計

（内部）        

点字鋲          注意喚起　300角                 
104   

か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ      

ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り                   165   
ｍ

掃除用具ﾌｯｸ     SUS304　ｹﾞﾝｺ　Sｶﾝ10個　ﾊﾟｲﾌﾟ25φ
10   

か所
ﾌｯｸ             YKH20R　TOTO同等                

4   
か所

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用       EWC500RN　TOTO同等              
折りたたみｼｰﾄ   1   

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ     埋込ﾀｲﾌﾟ                        

18   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     床置きﾀｲﾌﾟ                      
6   

か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ        間口850×奥行1275               

ぴったりｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ:ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ同等 1   
法定福利費含む                  か所

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       ｽﾃﾝﾚｽ製                         
法定福利費含む                  16.6 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｼﾝｸﾞﾙ　ｽﾃﾝﾚｽ製  手引き 引分け   

軽量用(10-60)                   248   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ﾀﾞﾌﾞﾙ　ｽﾃﾝﾚｽ製  手引き 引分け   
軽量用(10-90)                   25.3 

ｍ
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
通用口化粧鏡    W1760×H1000                    

上下ﾌﾚｰﾑ共                      1   
か所

3･4F廊下        W2050×H1000                    
化粧鏡          上下ﾌﾚｰﾑ共                      2   

か所
3･4F            W1355×H1000                    
ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ化粧鏡 上下ﾌﾚｰﾑ共                      2   

か所
3･4F            W2330×H1000                    
ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ化粧鏡 上下ﾌﾚｰﾑ共                      2   

か所
手洗いｶｳﾝﾀｰ     W1800×D450                     

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20                3   1F男女・2F男子
か所

手洗いｶｳﾝﾀｰ     W2600×D450                     
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20                1   2F女子

か所
手洗いｶｳﾝﾀｰ     W2265+1900×D450                

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20                2   3・4F男子
か所

手洗いｶｳﾝﾀｰ     W3200+1180×D450                
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20                2   3・4F女子

か所
手洗い          (表層材)半硬質樹脂(抗ｳｲﾙｽ剤入)+ 
壁床支持手摺    　　　　軟質樹脂二層成形        2   

(芯材)ｽﾃﾝﾚｽ鋼管                 か所
手洗いｶｳﾝﾀｰ手摺 (表層材)半硬質樹脂(抗ｳｲﾙｽ剤入)+ 

　　　　軟質樹脂二層成形        16   
(芯材)ｽﾃﾝﾚｽ鋼管                 か所

鍵箱            H450×W400×D120                
1   

台
       小計

家具等          ※法定福利費等を含む。          

F1-1a           1Fﾎｰﾙ                           
展示戸棚        W4400×D980×H1900              1   

か所
F1-2            1F廊下                          
流し台          W1760×D530×H800/880           1   

か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
F1-3            1F廊下                          
担架収納        W350×D250×H2500               1   

か所
F1-4            1F検診置場                      
布団収納棚      W1100×D800×H1860              1   

か所
F1-5            1F保健室                        
流し台          W2400×D600×H760/840           1   

か所
F1-6a           1F生徒用更衣室                  
生徒用ﾛｯｶｰ      W1800×D460×H1550              3   

か所
F1-6b           1F生徒用更衣室                  
生徒用ﾛｯｶｰ      W1355×D460×H1550              5   

か所
F1-7            1Fｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ                   
ｽﾁｰﾙ収納戸棚    W3300×D450×H1860              1   
　掃除用具入れ  か所
F1-8            1F昇降口                        
展示戸棚        W1440+1880×D600×H1900         1   

か所
F1-9            1F生徒用更衣室                  
生徒用収納      W4020×D610×H1900              2   

か所
F1-10a          1F玄関                          
来客用・職員用  W2500×D380×H1600              1   
　下足入れ      か所
F1-10b          1F玄関                          
来客用・職員用  W1730×D380×H1600              1   
　下足入れ      か所
F1-10c          1F玄関                          
来客用・職員用  W1980×D380×H1600              1   
　下足入れ      か所

F2-1            2F応接室                        
書棚            W4060×D450/600×H1860          1   

か所
F2-2            2F校長室                        
窓下飾り棚      W5920×D600×H1110              1   

か所
F2-3            2F事務室                        
ｽﾁｰﾙ収納戸棚    W6300×D450×H2160              1   

か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
F2-4            2F放送室                        
ｽﾁｰﾙ収納戸棚    W2700×D450×H1860              1   

か所
F2-5            2F印刷室                        
ｵｰﾌﾟﾝ戸棚       W2400×D570×H1860              1   

か所
F2-6            2F事務室                        
ｽﾁｰﾙ掃除用具入れ W2400×D450×H1860              1   
　収納戸棚      か所
F2-7a           2F印刷室                        
窓下戸棚        W5460×D600×H1110              1   

か所
F2-7b           2F印刷室                        
窓下戸棚        W3942×D600×H1110              1   

か所
F2-7c           2F事務室                        
窓下戸棚        W3000×D600×H1110              1   

か所
F2-8a           2F廊下                          
ｶｳﾝﾀｰ棚         W1725×D485×H1220              1   

か所
F2-8b           2F廊下                          
ｶｳﾝﾀｰ棚         W3020×D485×H1220              1   

か所
F2-10a          2F職員室                        
ｽﾁｰﾙ収納棚      W2700×D450×H810               3   

か所
F2-10b          2F職員室                        
ｽﾁｰﾙ収納棚      W5400×D450×H810               2   

か所
F2-10c          2F職員室                        
ｽﾁｰﾙ収納棚      W6300×D450×H810               2   

か所
F2-10d          2F職員室                        
ｽﾁｰﾙ収納棚      W620×D450×H810                1   

か所
F2-11           2F職員室                        
ｶｳﾝﾀｰ           W3530×D500×H810　R付          1   

か所
F2-12           2F校長室                        
ﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾟ        W6900×D590/450/600×H1900      1   
洗面台・収納戸棚 か所
掃除用具入れ    
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

F3-1a           3・4F普通教室                   
壁面収納戸棚・  W8735×D470/550×H1900          8   
　黒板          か所
F3-1b           3F第1・2ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室              
壁面収納戸棚・  W8015×D470/550×H1900          2   
　黒板          か所
F3-2a           3・4F普通教室                   
掃除用具入れ・  W8735×D460/470×H1200/1900     8   
背面ﾛｯｶｰ        か所
F3-2b           3F第1・2ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室              
掃除用具入れ・  W8015×D460/470×H1200/1900     2   
背面ﾛｯｶｰ        か所
F3-3a           3・4Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ                 
流し台          W2330×D540×H800/880           2   

か所
F3-3b           3・4Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ                 
流し台          W2260×D500×H800/880           2   

か所
F3-3c           3・4Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ                 
流し台          W2050×D540×H800/880           2   

か所

F4-1            4F理科準備室                    
流し台          W2920×D600×H760/840           1   
窓下戸棚        か所
F4-2            4F理科準備室                    
ｽﾁｰﾙ収納戸棚    W4500×D450×H1860              1   

か所
F4-3            4F理科準備室                    
ｽﾁｰﾙ収納戸棚    W8000×D450/600×H1860          1   

か所
F4-4            4F理科室                        
教師用実験台    W3000×D900×H800               1   

か所
F4-5            4F理科室                        
掃除用具入れ    W7800×D450/570/600×H1860      1   
収納戸棚        か所
F4-6a           4F理科室                        
窓下戸棚        W6560×D600×H760/840           1   
流し台          か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
F4-6b           4F理科室                        
窓下戸棚        W2925×D600×H760/840           1   
流し台          か所
F4-7            4F理科室                        
生徒用実験台    W1800×D900×H760               9   

か所
F4-8            3・4Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ                 
掲示棚          W5660×D580/600×H1135/2700     2   

か所

K-1a            倉庫(１)(２)                    
軽中量ﾗｯｸ       W3520×D600×H2107              2   

か所
K-1b            倉庫(２)                        
軽中量ﾗｯｸ       W1760×D600×H2107              1   

か所
K-1c            倉庫(４)                        
軽中量ﾗｯｸ       W1760×D600×H2107              1   

か所
K-1d            倉庫(４)                        
軽中量ﾗｯｸ       W3520×D600×H2107              1   

か所
K-1e            倉庫(４)                        
軽中量ﾗｯｸ       W2920×D600×H2107              1   

か所
K-1f            倉庫(５)(６)                    
軽中量ﾗｯｸ       W5280×D600×H2107              2   

か所
K-1g            倉庫(１)                        
軽中量ﾗｯｸ       W1760×D600×H2107              1   

か所
K-2             湯沸室                          
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ        W1800×D600×H850/900           1   

電温12L設置を含む               か所
K-3             事務室                          
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ        W1200×D600×H850/900           1   

電温12L設置を含む               か所
K-4             湯沸室                          
ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ      W1200×D300/440×H1715          1   

か所
K-5             放送室                          
軽量棚          W3560×D595×H1800              1   

か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
K-6             理科準備室                      
準備室用実験台  W1800×D900×H800               1   

か所
K-7             理科準備室                      
薬品庫          W900×D330/500×H1800           2   

か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ       総合学習室                      
（上下式）      W7490×H2100                    1   

ｱﾙﾐ枠付きﾎｰﾛｰ上下2連式白板      か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ       3・4Fｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ                 

W3660×H1595                    2   
壁面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ（ﾎﾞｰﾄﾞ壁として）  か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ       4F理科室                        
（上下式）      W3660×H1860                    1   

ｱﾙﾐ枠付きﾎｰﾛｰ上下2連式白板      か所
       小計

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ｔ20×D120                      
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    61.6 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ｔ20×D150                      

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    23.9 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ｔ20×D200                      
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    7.7 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ｔ20×D250                      

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    4.2 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ｔ20×D300                      
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    6.8 

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ｔ20×D400                      

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    0.32
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W740×340(3角形)                
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　ｔ20              1   
法定福利費含む                  か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W930×480(3角形)                
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　ｔ20              2   
法定福利費含む                  か所



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 78

建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾒﾗﾐﾝ化粧版      化粧目地　30×10                

109   階段(1)
ｍ

ﾒﾗﾐﾝ化粧版      30×160                         
164   階段(1)

ｍ
ﾒﾗﾐﾝ化粧版      30×520                         

29.2 階段(1)
ｍ

ﾒﾗﾐﾝ化粧版      30×610                         
10.6 階段(1)

ｍ
       小計

ｻｲﾝ             

A               W1000×H1000×ｔ100             
校章箱抜きｻｲﾝ   鋳鉄製（2色）                   1   

<葉っぱ><中>SUS箱文字塗装       か所
法定福利費等を含む              

B               W150×H150×ｔ20×11文字        
学校名箱抜きｻｲﾝ ”倉敷市立倉敷第一中学校”      2   

SUS製　SUS箱文字ﾎﾞﾙﾄ出し塗装    か所
法定福利費等を含む              

C               W1000×H1000                    
総合案内ｻｲﾝ     ｶﾞﾗｽｱｸﾘﾙ板ｔ3+ｔ3               2   

（面取り加工不可）              か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ裏貼+ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ         
法定福利費等を含む              

D-1             H250+250　踊り場                
階数ｻｲﾝ         ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ                      6   

法定福利費等を含む              か所
D-2             W170×300　各階                 
階数ｻｲﾝ         ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ                      8   

法定福利費等を含む              か所
E-1             W200×H200                      
室名ｻｲﾝ         ﾀﾓ練付板　突出し                17   

法定福利費等を含む              か所
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
E-2             W200×H200                      
室名ｻｲﾝ         ﾀﾓ練付板　平付け                8   

法定福利費等を含む              か所
E-3             W200×H200                      
室名ｻｲﾝ         ｱﾙﾐ複合板　平付け               2   
(屋外)          か所
F-1             W200×H200                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         ﾀﾓ練付板　平付け                12   

UV印刷                          か所
F-2             W200×H200                      
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         ｱﾙﾐ複合板ｔ5　IJｼｰﾄ巻込み       2   
(屋外)          SUSﾌﾚｰﾑ・屋外ｺｰﾄ仕様            か所
G               W30×H30                        
文字ｻｲﾝ         ”倉庫”　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ            9   

法定福利費を含む                か所
G               W30×H30                        
文字ｻｲﾝ         ”PS”　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ              13   

法定福利費を含む                か所
G               W30×H30                        
文字ｻｲﾝ         ”EPS”　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ             4   

法定福利費を含む                か所
G               W30×H30                        
文字ｻｲﾝ         ”室外機置場”　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ      3   

法定福利費を含む                か所
G               W30×H30                        
文字ｻｲﾝ         ”階段”　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ            2   

法定福利費を含む                か所
       小計

救助袋          ※法定福利費等を含む。          

垂直式救助袋    3F北東                          
（A-6)          1   

本
垂直式救助袋    3F北                            
（A-6)          1   

本
垂直式救助袋    4F北                            
（A-6)          1   

本
上部取付金具    

3   
基
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建築工事 管理棟増築工事 ﾕﾆｯﾄ及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
室内ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ     

3   
箱

使用法標識      H600×W300                      
3   

枚
       小計

計
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建築工事 管理棟増築工事 昇降機

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
昇降機          法定福利費含む                  

機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀ  制御方式：ﾛｰﾌﾟ式ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御      
操作方式：ｾﾚｸﾁﾌﾞ・ｺﾚｸﾁﾌﾞ        1   
積載量：750㎏(定員11名)         か所
速度：45m/min                   
停止箇所：4箇所(1-4階)          
　　　　　正面4箇所             

遮煙ｴﾚﾍﾞｰﾀ乗場  設置個所：正面(1-4階)           
ﾄﾞｱ(ｽﾓｰｸﾀｲﾄ)    　　　　　正面4箇所             4   

か所
※その他仕様：A-110図参照       

計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(直接仮設)      

遣方            別紙 00-0062
1   

式
墨出し          別紙 00-0063

1   
式

養生            別紙 00-0064
1   

式
整理清掃        別紙 00-0065
後片付け        1   

式
枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0066
(手すり先行足場) 1   

式
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0067

1   
式

内部仕上足場    枠組棚足場(手すり先行方式）     別紙 00-0068
1   

式
安全てすり      枠組棚足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0069

1   
式

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0070
1   

式
災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0071

防炎Ⅰ類                        1   
式

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0072
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0073

1   
式

(土工)          管理棟増築工事に含む。          
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建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 地業工事（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭含む)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(地業)          

砂利地業        切込砕石                        
2.4 基礎下

ｍ3
       小計

(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭)  

(材料費)        Hyper-ｽﾄﾚｰﾄ工法同等             

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P4 φ350-9A+8Ⅱ                    
PHC105+CPRC105  4   

ｾｯﾄ
無溶接金具      φ350　TPJ　TYPEⅠ              

4   
ｾｯﾄ

       小計

(施工費)        諸経費・法定福利費含む          

掘削費          350                             
74.2 

ｍ
掘削安定液      

74.2 
ｍ

発電機損料      
1   

日
ﾕﾝﾎﾞ損料        

1   
日

消耗品費        
1   

式
無溶接金具取付費 350TPJ                          

4   
か所
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建築工事 渡り廊下2増築工事 地業工事（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭含む)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
金具代          

4   
か所

副資材費        
3.6 

ｔ
現場管理費      

1   
式

泥土固化費      
1   

式
汚泥運搬        機械積込                        別紙 00-0074

1   
式

汚泥処分費      最終処分　産廃税相当額を含む    
管理型埋立処分                  6.5 

ｍ3
       小計

(杭頭補強筋溶接) ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ同等                   

ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ工法   ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ鉄筋                   
SD345　D22-880同等              24   
材工共                          本

       小計

計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋            SD295 D10                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       2.4 
ｔ

鉄筋            SD295 D13                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       1.9 

ｔ
鉄筋            SD295 D16                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.38
ｔ

鉄筋            SD345 D19                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.43

ｔ
鉄筋            SD345 D22                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.64
ｔ

鉄筋運搬費      別紙 00-0075
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     別紙 00-0076

1   
式

梁貫通補強筋    別紙 00-0077
1   

式
計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N/mm2､S15cm                
非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ  1.5 捨てｺﾝ

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0078

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0079
圧送            1   

式
       小計

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    15.4 基礎部

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    39.3 2F床～3F屋根

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0080

1   
式

高性能AE減水剤  別紙 00-0081
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0082

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0083
圧送            1   

式
       小計

計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       55.7 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    
-                  地上軸部     15.7 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 
-　　　　          地上軸部     22.4 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠C種                 
-　　　　          地上軸部     123   
-                               ㎡

型枠運搬費      別紙 00-0084
1   

式
打放し面補修    別紙 00-0085

1   
式

計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Ｈ形鋼          SS400                           

H-300×150×6.5×9              0.31
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

Ｈ形鋼          SS400                           
H-340×250×9×14               1.3 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

Ｈ形鋼          SS400                           
H-350×175×7×11               0.67
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

Ｈ形鋼          SS400                           
H-440×300×11×18              4.2 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

角形鋼管        BCR295                          
□-300×300×12                 5.3 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

平鋼            SS400                           
FB-9×25                        0.03
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

平鋼            SN400B                          
FB-9×25                        0.1 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共                    ｔ

鋼板            SN490C                          
PL-25                           0.39
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SN490C                          
PL-22                           0.17
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-16                           0.25
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-12                           1.1 
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鋼板            SS400                           
PL-9                            0.49
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共　板厚ｴｷｽﾄﾗ共       ｔ

鉄骨工場溶接    別紙 00-0086
1   

式
鉄骨工場加工組立 曲げ加工含む                    

14.3 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           
14.3 

ｔ
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建築工事 渡り廊下2増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄骨現場建方    建方機械別途                    

14.3 
ｔ

鉄骨現場溶接    半自動(すみ肉6㎜換算)           
36.5 

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT77 (板厚6mm以上)            

14.3 
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M20×50                     
58   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M20×85                     

64   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M22×65                     
48   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M22×70                     

160   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        F8T M22×80                     
704   

組
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0087

1   
式

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO同等   角型鋼管用                      
EB300-4-30                      4   
□300×300                      か所

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       φ16　H100　材工共              
96   

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ       φ19　H100　材工共              

360   
本

超音波探傷検査  外観検査含む                    別紙 00-0088
工場・現場共                    1   

式
耐火塗料塗り    柱　耐火時間30分                

被覆厚0.5㎜                     55.8 
㎡

耐火塗料塗り    梁　耐火時間30分                
被覆厚0.5㎜                     110   

㎡
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建築工事 渡り廊下2増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 92

建築工事 渡り廊下2増築工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              57.2 
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              11.4 

㎡
計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 50.4 

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         塗膜防水用                      

VP100(差込み式) 張掛け幅 100    4   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         塗膜防水用　中継用              
VP100(差込み式) 張掛け幅 100    8   

か所
排水ｶﾊﾞｰ        径125　ｶﾗｰVP                    

4   
か所

受樋            SUS t1.2　曲げ加工              
補強SUS　材工共                 51.5 

ｍ
計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
EXP.Jｶﾊﾞｰ       W750 屋根-屋根                  

法定福利費含む                  8.4 
ｍ

Exp.jｶﾊﾞｰ       W270 床-床                      
法定福利費含む                  13.4 

ｍ
Exp.jｶﾊﾞｰ       W150 外壁-外壁                  

法定福利費含む                  5   
ｍ

Exp.jｶﾊﾞｰ       W150 軒天-軒天                  
法定福利費含む                  22.1 

ｍ
EXP.Jｶﾊﾞｰ       W270×L250　天端ｶﾊﾞｰ            

法定福利費含む                  6   
か所

EXP.Jｶﾊﾞｰ       W270×L1200　天端ｶﾊﾞｰ           
法定福利費含む                  2   

か所
渡り廊下手摺    H1100　SUSφ34HL                

法定福利費含む                  31.5 既存校舎含む
ｍ

ｱｸﾘﾙ板          ｔ5.0　ｶｽﾐ                      
SUS取付金具　清掃共             18.9 

㎡
計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
庇ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          20.1 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          37.1 屋根

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          47.8 床

㎡
庇ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          31.1 
(糸幅300㎜以下) ｍ
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 糸幅200                  

15.2 
ｍ

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    22.4 

下地調整費(C-1)共               ㎡
外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         

下地調整費別途                  123   
㎡

計
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建築工事 渡り廊下2増築工事 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5                   
（屋外用）      多湿床 熱溶接工法 -             47.8 

㎡
計
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建築工事 外構工事 機械運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0089

1   
式

とりこわし機械  別紙 00-0090
運搬            1   

式
舗装機械運搬    別紙 00-0091

1   
式

計
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

【新設】        

(直接仮設)      

遣方            別紙 00-0092
1   

式
墨出し          別紙 00-0093

1   
式

養生            別紙 00-0094
1   

式
整理清掃        別紙 00-0095
後片付け        1   

式
       小計

(基礎)          

根切り          小規模土工                      
-                               69.6 

ｍ3
すきとり        積み込み共 H300程度             

10.5 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
45.3 

ｍ3

砂利地業        切込砕石                        
0.7 基礎下

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

14.5 土間下
ｍ3

鉄筋            SD295 D10                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.82

ｔ
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋            SD295 D13                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.28
ｔ

鉄筋運搬費      別紙 00-0096
1   

式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=18N/mm2､S15cm                
非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ  1.4 捨てｺﾝ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    22.3 基礎・土間

ｍ3
小型車割増      

23.7 
ｍ3

構造体強度補正  別紙 00-0097
1   

式
高性能AE減水剤  別紙 00-0098

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0099
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0100
圧送            1   

式
型枠            小型構造物用型枠                

62.2 
㎡

型枠運搬費      別紙 00-0101
1   

式
       小計

(上屋)          法定福利費含む                  

田窪工業所      
SP13WBU-K同等   
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
D駐輪場上屋     L13750×D1750×H2265            
埋込仕様        腰壁・側板・車止め棒共          
5連棟           
本体基本部      SP13WBU-K                       

1   
棟

本体連棟部      SP13WBU-L                       
4   

棟
側面腰板        SPLBS-3KD                       

2   
ｾｯﾄ

背面腰板        SPLBU-3K                        
5   

ｾｯﾄ
車止め基本部    SPLBB-3K                        

1   
ｾｯﾄ

車止め連棟部    SPLBB-3L                        
4   

ｾｯﾄ
組立費          ｵﾌﾟｼｮﾝ取付費含む                

1   
式

       小計

E駐輪場上屋     L35750×D1750×H2265            
埋込仕様        腰壁・側板・車止め棒共          
13連棟          
本体基本部      SP13WBU-K                       

1   
棟

本体連棟部      SP13WBU-L                       
12   

棟
側面腰板        SPLBS-3KD                       

2   
ｾｯﾄ

背面腰板        SPLBU-3K                        
13   

ｾｯﾄ
車止め基本部    SPLBB-3K                        

1   
ｾｯﾄ
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
車止め連棟部    SPLBB-3L                        

12   
ｾｯﾄ

組立費          ｵﾌﾟｼｮﾝ取付費含む                
1   

式
       小計

【改修】        

d駐輪場         

折板葺          ﾖﾄﾞﾙｰﾌ88T同等                   
着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5m/m        79.8 
※裏貼りなし                    ㎡

折板葺          ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ　＠1040以内             
85.5 

ｍ
折板葺          軒先化粧ﾌﾚｰﾑ                    

着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製              28.5 
ｍ

軒樋            角樋前高120　塩ﾋﾞ製             
ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共                 28.5 

ｍ
竪樋            VP65φ　ｶﾗｰ品                   

ｽﾃﾝﾚｽ製掴金物共                 5.3 
ｍ

ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 49.3 

下地調整RB種共                  ㎡

既存撤去        ｔ5葺　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3        
屋根大波ｽﾚｰﾄ    79.8 

㎡
既存撤去        撤去・片付け手間                
屋根(ｶﾊﾞｰﾙｰﾌ)   W700×L2800                     1   

か所
既存撤去        撤去・片付け手間                
屋根(ｶﾊﾞｰﾙｰﾌ)   W710×L2800                     1   

か所
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存撤去        撤去・片付け手間                
屋根(ｶﾊﾞｰﾙｰﾌ)   W730×L2800                     1   

か所
既存撤去        撤去・片付け手間                
屋根(ｶﾊﾞｰﾙｰﾌ)   W1350×L2800                    1   

か所
既存撤去        撤去・片付け手間                
ｹﾗﾊﾞ包          W320×L2800                     1   

か所
既存撤去        撤去・片付け手間                
軒樋            28.5 
(塩ﾋﾞ製半丸105) ｍ
既存撤去        撤去・片付け手間                
竪樋            5.3 
(塩ﾋﾞ製60φ)    ｍ
       小計

e駐輪場         

折板葺          ﾖﾄﾞﾙｰﾌ88T同等                   
着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5m/m        80   
※裏貼りなし                    ㎡

折板葺          ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ　＠1040以内             
85.7 

ｍ
折板葺          軒先化粧ﾌﾚｰﾑ                    

着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製              28.6 
ｍ

軒樋            角樋前高120　塩ﾋﾞ製             
ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共                 28.6 

ｍ
竪樋            VP65φ　ｶﾗｰ品                   

ｽﾃﾝﾚｽ製掴金物共                 5.3 
ｍ

ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 49.4 

下地調整RB種共                  ㎡

既存撤去        ｔ5葺　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾚﾍﾞﾙ3        
屋根大波ｽﾚｰﾄ    80   

㎡
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存撤去        撤去・片付け手間                
屋根(ｶﾊﾞｰﾙｰﾌ)   W2660×L2800                    1   

か所
既存撤去        撤去・片付け手間                
ｹﾗﾊﾞ包          W610×L2800                     1   

か所
既存撤去        撤去・片付け手間                
軒樋            28.6 
(塩ﾋﾞ製半丸105) ｍ
既存撤去        撤去・片付け手間                
竪樋            5.3 
(塩ﾋﾞ製60φ)    ｍ
       小計

f駐輪場         

折板葺          ﾖﾄﾞﾙｰﾌ88T同等                   
着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5m/m        78.9 
※裏貼りなし                    ㎡

折板葺          ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ　＠1040以内             
85.7 

ｍ
折板葺          軒先化粧ﾌﾚｰﾑ                    

着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製              28.6 
ｍ

軒樋            角樋前高120　塩ﾋﾞ製             
ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共                 28.6 

ｍ
竪樋            VP65φ　ｶﾗｰ品                   

ｽﾃﾝﾚｽ製掴金物共                 5.7 
ｍ

ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 44.4 

下地調整RB種共                  ㎡

既存撤去        撤去・片付け手間                
屋根(ﾙｰﾌ66T)    78.9 

㎡
既存撤去        撤去・片付け手間                
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         85.7 

ｍ
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建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
既存撤去        撤去・片付け手間                
ｹﾗﾊﾞ包          5.5 

ｍ
既存撤去        撤去・片付け手間                
軒樋            28.6 
(塩ﾋﾞ製半丸105) ｍ
既存撤去        撤去・片付け手間                
竪樋            5.7 
(塩ﾋﾞ製60φ)    ｍ
       小計

計
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建築工事 外構工事 舗装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
直接仮設        構内舗装 墨出し､養生､整理清掃､  別紙 00-0102

後片付け共                      1   
式

すきとり        積み込み共 H300程度             
16.1 

ｍ3
学習園          積み込み共                      
すきとり整地    6.8 

ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 路盤            
路床不陸補正共                  806   
500-1000㎡未満                  ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-3 再生密粒                    
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ         500㎡未満                       338   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      車道C-15-5-10(鉄筋D10＠200共)   

特に狭い場所 人力 路盤材        53.7 
捨てｺﾝ　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共           ㎡

天然石洗出し    天然石・透水性舗装材            
　樹脂舗装      天然石(4～6㎜/2分石)            24.4 

標準塗厚10㎜                    ㎡
縁石            9-11-7,9      再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ       

9.3 天然石洗出し
ｍ

学習園→        切込砕石                        
　駐車場舗装    ｔ50                            46.6 
　　砂利敷      ㎡
学習園→        ｔ50　締め固め共                
　駐車場舗装    90.2 
　　真砂土整地  ㎡
縁石            9-11-7,9      再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ       

22.4 駐車場
ｍ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整地     締め固め共                      
2,045   

㎡

仮設出入口      W8.5m                           別紙 00-0103
1   

式
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建築工事 外構工事 舗装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設ｽﾛｰﾌﾟ       W3.0m×L21.0m程度               別紙 00-0104

1   
式

計
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建築工事 外構工事 囲障工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
中庭            

根切り          小規模土工                      
-                               16.2 防球ﾈｯﾄ工事含む

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

14.5 防球ﾈｯﾄ工事含む
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     
0.59 防球ﾈｯﾄ工事含む

ｍ3

両開きくぐり門扉 H2000×W3000                    
及びA3000-50　L5.4m             2   
朝日UNﾌｪﾝｽ同等　法定福利費含む  か所

同上組立費      法定福利費含む                  
2   

か所
基礎費          □400×400×600                 

法定福利費含む                  8   
基

両開きくぐり門扉 H2000×W3000　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式       
及び袖部A3000-50(壁取付)　L4.5m 1   
朝日UNﾌｪﾝｽ同等　法定福利費含む  か所

同上組立費      法定福利費含む                  
1   

か所
計
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

※ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ       

(材料費)        

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ      13-19-7.0                       
8   

本
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ      14-19-10                        

1   
本

ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷及び  1200×200                       
　ﾊﾞﾝﾄﾞ         9   

組
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ運搬費 大型車他、荷降ろし含む          

1   
式

ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ      φ101.6×4.2t×4.4～6.18ｍ      
4   

本
ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ      φ101.6×4.2t×7～8ｍ           

2   
本

ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ      φ139.8×4.5t×8.7～10ｍ        
2   

本
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       4BD-HE-17                       

19   
個

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       4BD-HE-23                       
3   

個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       4BD-HE-30                       

10   
個

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       4BD-HE-17T                      
9   

個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       4BD-HE-23T                      

18   
個

L型金具         
41   

個
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    38mm2                           

400   
ｍ

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    55mm2                           
195   

ｍ
巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ    38mm2用                         

38   
個

巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ    55mm2用                         
32   

個
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        12mm-両ｱｲ                       

9   
個

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        16mm-両ｱｲ                       
32   

個
丸ｼﾝﾌﾟﾙ         

16   
個

割ｼﾝﾌﾞﾙ         
45   

個
ｼｬｯｸﾙ           16mm                            

4   
個

防球ﾈｯﾄ         40mm目φ1.9　660T/28本          
(ﾘﾋﾚﾝﾈｯﾄ)       544   

㎡
防球ﾈｯﾄ         H=2.5m,W=2.8m　ﾘﾝｸﾞ付           
(ｶｰﾃﾝ)          5   

枚
ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟ         4mm                             

955   
ｍ

ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟ         6mm                             
97   

ｍ
       小計

(施工費)        法定福利費含む                  
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾎﾟｰﾙ小運搬費    

9   
本

ﾎﾟｰﾙ建柱費      13-19-7.0                       
8   

本
ﾎﾟｰﾙ建柱費      14-19-10                        

1   
本

ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷及び  取付費                          
　ﾊﾞﾝﾄﾞ         9   

か所
ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞｰﾑ取付費

8   
本

装柱金物取付費  
59   

か所
ﾜｲﾔｰ張り手間    

595   
ｍ

ﾈｯﾄ張り手間     
544   

㎡
出入口設置費    
(ｶｰﾃﾝ)材・工共  5   

か所
       小計

※中庭          

西側            
[渡り廊下]      

(材料費)        取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様  

防球ﾈｯﾄ         400D/60本/37.5mm(ｼﾙﾊﾞｰ色)       
(98.9㎡)φ4mm結束ﾛｰﾌﾟ含む       1   

式
C金具           M12-ｱｲﾅｯﾄ                       

42   
個
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ        M12                             

寸切ﾎﾞﾙﾄ共                      42   
か所

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    22sq                            
150   

ｍ
巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ    
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        1   
ｼｬｯｸﾙ等         式
運搬費          

1   
式

(施工費)        法定福利費含む                  

ｱﾝｶｰ位置出し    
42   

か所
側面            M12                             
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ工事    ﾎﾞﾙﾄ･C金具取付共                37   

か所
天井面          M12                             
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ工事    ﾎﾞﾙﾄ･C金具取付共                5   

か所
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ・雑金具
類(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ他)  1   
取付工事        式
防球ﾈｯﾄ取付工事 98.9㎡                          

1   
式

       小計

東側            
[普通特別教室棟]

(材料費)        取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様  
※D金具はｽﾃﾝﾚｽ製                

防球ﾈｯﾄ         400D/60本/37.5mm(ｼﾙﾊﾞｰ色)       
(145.8㎡)φ4mm結束ﾛｰﾌﾟ含む      1   

式
C金具           M12-ｱｲﾅｯﾄ                       

11   
個
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
D金具           ｱｲｴｽｸﾗﾝﾌﾟ                       

22   
個

6㎜ﾌﾟﾘﾃﾝｼｮﾝﾜｲﾔｰ 寸切ﾎﾞﾙﾄ共                      
100   

ｍ
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ        22sq                            
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        1   
ｼｬｯｸﾙ等         式
普通ﾌﾞﾛｯｸ       300×300×600                   

11   
個

運搬費          
1   

式
(施工費)        法定福利費含む                  

側面            M12                             
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ工事    ﾎﾞﾙﾄ･C金具取付共                11   

か所
D金具(ｱｲｴｽｸﾗﾝﾌﾟ)
取付工事        22   

か所
6㎜ﾜｲﾔｰ・雑金具 
類(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ他)  1   
取付工事        式
防球ﾈｯﾄ取付工事 145.8㎡                         

1   
式

基礎ﾌﾞﾛｯｸ       砕石工事含む                    
設置工事        11   

個
       小計

北側            
[普通特別教室棟]

(材料費)        取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様  

防球ﾈｯﾄ         400D/60本/37.5mm(ｼﾙﾊﾞｰ色)       
(79.1㎡)φ4mm結束ﾛｰﾌﾟ含む       1   

式
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
A金具           飛出し金具                      

7   
個

B金具           飛出し金具                      
18   

個
C金具           M12-ｱｲﾅｯﾄ                       

5   
個

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ        M12                             
寸切ﾎﾞﾙﾄ共                      100   

か所
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    22sq                            

100   
ｍ

巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ    
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        1   
ｼｬｯｸﾙ等         式
階段室　小窓部  寸切ﾎﾞﾙﾄ共                      
6㎜ﾌﾟﾘﾃﾝｼｮﾝﾜｲﾔｰ 70   

ｍ
階段室　小窓部  
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ        1   
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ ｼｬｯｸﾙ等 式
運搬費          

1   
式

(施工費)        法定福利費含む                  

ｱﾝｶｰ位置出し    
100   

か所
側面            M12                             
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ工事    ﾎﾞﾙﾄ･C金具取付共                97   

か所
天井面          M12                             
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ工事    ﾎﾞﾙﾄ･C金具取付共                3   

か所
A金具           
(飛出し金具)    8   
取付工事        個
B金具           
(飛出し金具)    18   
取付工事        個
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ・雑金具
類(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ他)  1   
取付工事        式
階段室　小窓部  
6㎜ﾜｲﾔｰ 雑金具類 1   
(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ他)    式
防球ﾈｯﾄ取付工事 79.1㎡                          

1   
式

       小計

南側            
[普通教室棟]    

(材料費)        取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様  

防球ﾈｯﾄ         400D/60本/37.5mm(ｼﾙﾊﾞｰ色)       
(95.4㎡)φ4mm結束ﾛｰﾌﾟ含む       1   

式
A金具           飛出し金具                      

8   
個

B金具           飛出し金具                      
14   

個
C金具           M12-ｱｲﾅｯﾄ                       

2   
個

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ        M12                             
寸切ﾎﾞﾙﾄ共                      82   

か所
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ    22sq                            

250   
ｍ

巻付けｸﾞﾘｯﾌﾟ    
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        1   
ｼｬｯｸﾙ等         式
運搬費          

1   
式

(施工費)        法定福利費含む                  
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾝｶｰ位置出し    

82   
か所

側面            M12                             
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ工事    ﾎﾞﾙﾄ･C金具取付共                82   

か所
A金具           
(飛出し金具)    8   
取付工事        個
B金具           
(飛出し金具)    14   
取付工事        個
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ・雑金具
類(ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ他)  1   
取付工事        式
防球ﾈｯﾄ取付工事 95.4㎡                          

1   
式

       小計

法定福利費含む                  
※ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ       

出入口設置工事  既設ﾈｯﾄ撤去、ｶｰﾃﾝ取付           
H=4.0ｍ         

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       4BD-HD-23T                      
4   

個
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ        9㎜                             

18   
ｍ

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ      38㎜2用                         
6   

個
割ｼﾝﾌﾞﾙ         

6   
個

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ        16㎜-両ｱｲ                       
2   

個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ37.5目 H=4m、W=10ｍ　ﾘﾝｸﾞ付(ｶｰﾃﾝ式)    

1   
枚
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建築工事 外構工事 防球ﾈｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟ         4㎜                             

50   
ｍ

既設ﾈｯﾄ撤去費   H=4m部分まで撤去                
1   

式
ｶｰﾃﾝﾈｯﾄ取付費   ﾊﾞﾝﾄﾞ　ﾜｲﾔｰ　ﾛｰﾌﾟ　滑車含む     

1   
枚

出入口撤去工事  ｶｰﾃﾝ撤去　ﾈｯﾄ復旧               

ｶｰﾃﾝﾈｯﾄ撤去費   
1   

式
ﾈｯﾄ復旧費       

1   
式

       小計

計
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建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0105

1   
式

墨出し          別紙 00-0106
1   

式
養生            別紙 00-0107

1   
式

整理清掃        別紙 00-0108
後片付け        1   

式

根切り          小規模土工                      
-                               88   

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

64.3 
ｍ3

Ｊ              250B　幅450×高155×長600       
L型側溝         再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　捨てｺﾝ共           9.4 

ｍ
Ｕ              幅300×高1010～1051             
側溝            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　基礎ｺﾝ　敷ﾓﾙﾀﾙ     7.5 

充填用ｺﾝ共                      ｍ
Ｕ              車道用固定ｺﾞﾑ付き　一般細目     
側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋  300用　Ｔ-20                    7.5 

長さ995×幅400×高50            ｍ
Ｖ              W=300　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ              
可変VS側溝      ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ共                  14.8 

ｍ
Ｖ              鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟかさ上げ蓋 
勾配側溝蓋      一般側溝ﾀｲﾌﾟ　車道用細目ｺﾞﾑ付   14.8 

T-14                            ｍ
Ｗ              W300　基本                      
皿型側溝        調整ﾓﾙﾀﾙ共                      69.6 

ｍ
Ｗ              VP100                           
埋設配管        69.6 

ｍ



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 118

建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Ｘ              150　幅150×高185×長600        
Ｕ字側溝        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　捨てｺﾝ共           32   

ｍ
Ｘ              車道用細目                      
側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋  150用　Ｔ-2                     32   

長さ995×幅130×高20            ｍ
Ｙ              縁石150×150×60                
縁石            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　基礎ｺﾝ             12.6 

敷ﾓﾙﾀﾙ共                        ｍ

１              450角×H469+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
２              450角×H585+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
３              450角×H701+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
４              450角×H810+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
５              450角×H851+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
６              450角×H608+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
７              450角×H578+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
８              450角×H554+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
９              450角×H240+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
１０            450角×H200+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
１１            450角×H226+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
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建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
１２            450角×H240+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
１３～１８      NM-700　500×600×H700          
皿型側溝縁塊用桝 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   6   
(集水桝)        か所
１９            450角×H603+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
２０            450角×H450+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
２１            450角×H643+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所
２２            450角×H755+150                 
外構桝          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共                   1   
(溜桝)          か所

桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    □450用　並目　落込み           
T-20受枠共                      16   
鋳鉄製　法定福利費含む          組

Ｗ              DS-240-K　400×600×150　ｲﾅﾀﾞ   
皿型ﾌﾞﾛｯｸ縁塊蓋 法定福利費含む                  6   

組
計
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建築工事 外構工事 植栽

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(整備)          

植栽基盤整備    B種                             
228   

㎡
芝張り          こうらい芝 目地張り -           

228   
㎡

樹木移植(低木)  H0.8～0.9ｍ                     
2   中庭から正門付近

本
計
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建築工事 外構工事 雑工作物

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
根切り          小規模土工                      

-                               33.5 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               
8.9 

ｍ3

※正門付近      A-122図                         

B　記念碑移設   W800×D130×H310                
1   

か所
C　記念碑移設   W800×D200×H270                

1   
か所

E　庭石移設     W900×D450×H600                
1   

か所
G　庭石移設     W1400××D800×H1600            

1   
か所

A-123図                         

C　石碑移設     W2500×D800×H1300              
　（校訓）      据付ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎                  1   

W2500×D1000×ｔ200             か所
石碑周囲ﾓﾙﾀﾙ詰                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎上、真砂土整地ｔ100共 

Q　砂場新設     5700×5700                      別紙 00-0109
砂・ｺﾝｸﾘｰﾄ製枠                  1   
砂材共                          式

S               W800×D600×ｔ200               
充電器置場基礎  捨てｺﾝ・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共           1   

か所
α　ｻｲﾝ         車椅子駐車場ｻｲﾝ                 別紙 00-0110

基礎共                          1   
式

※外周部        A-126図                         
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建築工事 外構工事 雑工作物

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
受水槽基礎      W9910×D2800×H600              

捨てｺﾝ・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共           1   
か所

※その他        A-130図                         

機械室内部補修  別紙 00-0111
1   

式
計
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建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

2.7 
ｍ3

※正門付近      A-113図                         

C　石碑周囲     W5000×D2800×H550              
　 石積撤去     1   

か所
F　ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ   W2300×D1500×H4000             
　 撤去         基礎共                          2   

か所
G　掲揚塔撤去   H14000                          

基礎共                          1   
か所

H　ﾈｯﾄ支柱撤去  H2200                           
基礎共                          1   

か所
J　L型側溝撤去  W450　砕石共                    

8.8 
㎡

K　U型側溝撤去  W150　砕石共                    
17.2 

㎡
N　縁石撤去     W150/170×200　砕石共           

17   
㎡

O　ｱｽﾌｧﾙﾄ       機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし  40.3 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ20～30㎜           

4.8 
ｍ

P　防球ﾈｯﾄ撤去  W8200×H3500                    
1   

式
Q　砂場撤去     5700×5700                      別紙 00-0112

砂・ｺﾝｸﾘｰﾄ製枠共                1   
式

※中庭          A-117図                         
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建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
A　記念池撤去   W7000×D5000×H1100～400        

1   
か所

D　庭石撤去     W1500×H800×D800               
1   

か所
F　庭石撤去     W1700×D800×H650               

1   
か所

H　庭石撤去     W1700×D800×H450               
1   

か所
I　庭石撤去     W1300×D1000×H800              

1   
か所

J　庭石撤去     W1500×D750×H550               
1   

か所
K　庭石撤去     W900×D450×H350                

1   
か所

L　庭石撤去     W1800×D1100×H950              
1   

か所
 　丸環撤去     200×300　鉄板・石板            

周囲ﾚﾝｶﾞ埋込撤去　600×600      2   M・N丸環
か所

O　縁石撤去     ﾚﾝｶﾞ　W210×D60×H100           
74.1 

ｍ

※外周部        A-119図                         

③駐輪場撤去    W11400×D1900×H2480            別紙 00-0113
1   

式
④受水槽基礎    ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ                        別紙 00-0114
　撤去          躯体ｶｯﾀｰ入れ共                  1   

式

※外周部        A-120図                         

ｱｽﾌｧﾙﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし  ｶｯﾀｰ入れ共                      1   

式
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建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

⑤駐輪場撤去    W3800×D1380×H2610             別紙 00-0115
1   

式
⑥ごみ捨て場撤去 W2960×H1920                    別紙 00-0116

1   
式

⑦ごみ捨て場撤去 W1710×D1890                    別紙 00-0117
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去  300×300×ｔ60                  

集積共                          3   
㎡

⑩西側倉庫撤去  別紙 00-0118
1   

式

※外周部        A-121図                         

⑧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ       ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ               別紙 00-0119
基礎撤去        消火器Box移設共                 1   

式
⑨倉庫下屋撤去  3357×2233/3301　木造           別紙 00-0120

外壁・屋根樹脂製波板・樋共      1   
式

※その他        A-130図                         

機械室設備      W2160×D2160                    別紙 00-0121
基礎撤去        1   

式

伐採抜根        幹周15㎝未満     人力           
90   

本
伐採抜根        幹周15～25㎝未満 人力           

5   
本

伐採抜根        幹周25～40㎝未満 機械併用       
10   

本
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建築工事費　細目別内訳 126

建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
伐採抜根        幹周40～60㎝未満 機械併用       

1   
本

計
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建築工事 外構工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(建設発生土)    

建設発生土運搬  機械積込                        別紙 00-0122
1   

式
建設発生土処分費 指定処分                        

102   
ｍ3

(積込)          

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類   　　　  機械         
31.3 

ｍ3
発生材積込み    建設発生木材類 　　機械         

0.82
ｍ3

発生材積込み    伐木・伐根材類 　　機械         
77.8 

ｍ3
発生材積込み    がれき類　　 　　　機械         

7.9 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗ類　　　  　　機械         
0.07

ｍ3
発生材積込み    石綿含有産業廃棄物 人力         

14.8 
ｍ3

       小計

(運搬)          

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (ｺﾝｸﾘｰﾄ類)                      31.3 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類)                40.4 

DID区間有り                     ｍ3
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建築工事 外構工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (建設発生木材)                  0.82

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (伐木・伐根材)                  77.8 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (がれき類)中間処分              7.9 

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)      
発生材運搬      (廃ﾌﾟﾗ類)                       0.07

DID区間有り                     ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
発生材運搬      (石綿含有産業廃棄物)            14.8 

DID区間有り                     ｍ3
       小計

(処分費)        

とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）                  31.3 

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    40.4 

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            建設発生木材                    0.82

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            伐木・伐根材                    77.8 

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            がれき類                        7.9 

破砕処分                        ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     0.07

破砕処分                        ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            石綿含有産業廃棄物              14.8 

管理型埋立処分                  ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          

▲1   
ｔ
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建築工事費　細目別内訳 129

建築工事 外構工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
       小計

計



倉敷市 2606A
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改修工事 既存校舎改修１期工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          別紙 00-0123

1   
式

養生            別紙 00-0124
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0125

1   
式

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0126
(手すり先行足場) 1   

式
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0127

1   
式

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0128
1   

式
災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0129

1   
式

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0130
1   

式
開口部養生      外壁改修                        別紙 00-0131

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾆﾔ張り等 1   
式

ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 別紙 00-0132
両面                            1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0133

1   
式

計
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改修工事 既存校舎改修１期工事 躯体改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋            SD295 D10                       

鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.7 
ｔ

鉄筋            SD295 D13                       
鉄筋加工組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共       0.19

ｔ
鉄筋運搬費      別紙 00-0134

1   
式

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0135
1   

式
割裂補強ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 別紙 00-0136

1   
式

貫通ﾎﾞﾙﾄ        M16　SS400                      
BPL-150×150×12＠350           22   
DN締め                          本

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    10   

ｍ3
構造体強度補正  別紙 00-0137

1   
式

高性能AE減水剤  別紙 00-0138
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0139

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0140
圧送            1   

式

型枠            普通合板型枠                    
-　　　            地上軸部     18.4 

㎡
型枠            打放合板型枠B種                 

-　　　            地上軸部     4.8 
㎡
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改修工事 既存校舎改修１期工事 躯体改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠            打放合板型枠C種                 

-　　　            地上軸部     19.6 
㎡

型枠運搬費      別紙 00-0141
1   

式
打放し面補修    別紙 00-0142

1   
式

嵩上げ材        ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　H450                  
4.9 

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 
仕上げ          19.6 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          7.2 

㎡
計
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改修工事 既存校舎改修１期工事 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              34   
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
(糸幅300㎜以下) 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              12.1 

ｍ
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 
(糸幅300㎜以下) 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              29.1 

ｍ
下地調整        ｶﾁｵﾝ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             

12.3 
㎡

下地調整        ｶﾁｵﾝ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             
(糸幅300㎜以下) 4.1 

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         鋳鉄製      塗膜防水用          

VP65 (差込み式)                 1   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         鋳鉄製      塗膜防水用          
VP50 (差込み式)                 2   

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          1.4 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×10                          12.3 

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 径65　VP　受け金物ｽﾃﾝﾚｽ         
管とい(ｶﾗｰ)     8.2 

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 径50　VP　受け金物ｽﾃﾝﾚｽ         
管とい(ｶﾗｰ)     2   

ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     16.3 

㎡
ｱﾙﾐ笠木         W280　ｱﾙﾐt3.0                   

ﾌｯ素樹脂焼付塗装                13.6 
法定福利費含む                  ｍ

ｱﾙﾐ笠木         W280　ｱﾙﾐt3.0                   
ｺｰﾅｰ加工(直角)  ﾌｯ素樹脂焼付塗装                2   

法定福利費含む                  か所
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改修工事 既存校舎改修１期工事 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井            ｔ1.0×W110                     
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ     16.3 

㎡
天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           

10   
ｍ

庇側面          ｔ1.0×W110　下地               
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ     2C-100×50×20×2.3             13.5 

錆止め塗装共                    ㎡
端部水切        ｱﾙﾐ製　25×45                   

立上り水切共                    13.6 
ｍ

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      φ60.5×L270　SUS304            
法定福利費含む                  1   

か所
外廊下手摺      H1100　SUSφ34HL                

法定福利費含む                  7.8 2・3F
ｍ

ｱｸﾘﾙ板          ｔ5.0　ｶｽﾐ                      
SUS取付金具　清掃共             4.7 

㎡
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ     W150                            

細目滑り止め模様付き歩行用      5.6 
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ補修        樹脂ﾓﾙﾀﾙ                        
29   

ｍ
排水溝ﾓﾙﾀﾙ      金ごて 糸幅100                  

5.6 
ｍ

下地調整        下地調整塗材 C-1  ｺﾝｸﾘｰﾄ面      
ｹﾚﾝ･清掃･目荒し共               23.9 

㎡
防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り      
複層塗材 E      ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系      62.9 

つやあり 上塗2回　下地調整費別途 ㎡
外装薄塗材 E    ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         

下地調整費別途                  29.6 
㎡
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改修工事 既存校舎改修１期工事 外部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 3.1 
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種共                  ｍ
ＤＰ塗り　改修仕 鉄鋼面 工程B種                  
様              錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 6   

下地調整RB種共                  か所
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂   鉄鋼面                          
塗装            下地調整RB種共                  2   

か所
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5                   
（屋外用）      多湿床 熱溶接工法 -             15.2 

㎡
計
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改修工事 既存校舎改修１期工事 外部撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜     

108   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
9.1 

ｍ3
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            15.9 

㎡
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     

4.8 
㎡

外壁手摺撤去    SUS製φ42　集積共               
3.7 

ｍ
外壁手摺撤去    ｱﾙﾐ製□-45×90　集積共          

3.7 
ｍ

笠木撤去        集積共                          
18   

ｍ
庇側面SUS板撤去 一重張り 下地共                 

集積共                          16.2 
㎡

天井ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去 一重張り 下地共                 
集積共                          35.5 

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

1.4 
ｍ

ｍ
既存塗膜の除去  水洗い工法       高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ      

10～15MPa程度                   25.6 
補修・下地処理別途              ㎡

計
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改修工事 既存校舎改修１期工事 内部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          4   
張り(GB-D)      ㎡
天井木下地      野縁受け＠900　野縁＠455        

4   1F保健室
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      
6   

ｍ

仮設間仕切壁    LGS65形                         
GB-F21.0+GB-F21.0(片面)         24   2Fﾊﾟｿｺﾝﾙｰﾑ

㎡
仮設間仕切壁    LGS100形                        

GB-F12.5+GB-F12.5(両面)         1.6 2F旧印刷室
㎡

欠損部改修      ｺﾝｸﾘｰﾄ面 充填工法               
深さ50以内                      5.6 
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填               ㎡

欠損部改修      ｺﾝｸﾘｰﾄ面 露筋処理               
-                               38.5 
ｹﾚﾝ､鉄筋防錆処理                ｍ

ｱﾙﾐ建具         ※取付調整費・運搬費            
設計費・法定福利費等を含む。    

AWD-K06         W3670×H2400                    
ｱﾙﾐ製ﾗﾝﾏ付      引手　ｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ用錠　標準金物一式 2   2・3F
ﾊﾝｶﾞｰ引分戸     か所
強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           7.5 2・3F
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 4.0㎡以下        
ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           8.7 2・3F

㎡
建具周囲防水    外部建具                        
ﾓﾙﾀﾙ充填        24.3 

ｍ
木製額縁        50×25　米つが                  

24.3 2・3F
ｍ
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改修工事 既存校舎改修１期工事 内部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ＯＳＣＬ塗り    木部             素地B種        
(糸幅300㎜以下) 24.3 2・3F

ｍ
計
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改修工事 既存校舎改修１期工事 内部撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜     

50.9 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
3.2 

ｍ3
建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

19.6 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          
19.6 

ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   一般     集積共                 
13.9 

㎡
床              石綿含有　集積共                
ｼﾞｨｼﾞｨｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 29.4 

㎡
床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     4.4 

㎡
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去      集積共                          

94.4 
㎡

床下地板撤去    集積共                          
138   

㎡
床組撤去        ころばし 集積共                 

130   
㎡

床ﾛｯｸｳｰﾙ撤去    集積共                          
29.4 

㎡

木製幅木撤去    集積共                          
43.5 

ｍ
壁　ｳﾚﾀﾝ入り    集積共                          
ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰﾌﾄﾝ撤去 77.2 

㎡
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改修工事 既存校舎改修１期工事 内部撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
壁ｸﾛｽ撤去       集積共                          

81.8 
㎡

壁下地撤去      集積共                          
56.6 

㎡
壁下地撤去      ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　ﾛｯｸｳｰﾙ　集積共        

77.2 
㎡

木軸組撤去      集積共                          
18.9 

㎡
木製額縁撤去    集積共                          

24.6 
ｍ

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          17.6 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り　ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ　 一般       
撤去            集積共                          31.8 

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  二重張り 石綿含有               
撤去            集積共                          94.4 

㎡
天井ｸﾛｽ撤去     集積共                          

38.9 
㎡

天井下地撤去    集積共                          
144   

㎡

ｱﾙﾐ建具撤去     障子 枠共   集積共              
11.8 

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共 再利用無し               

11.8 
㎡

木製防音戸撤去  片開き戸 枠共   集積共          
2   

㎡
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改修工事 既存校舎改修１期工事 内部撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
天吊ﾊﾟｲﾌﾟ撤去   ｸﾛｰﾑﾒｯｷ＠450　集積共            

75   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   集積共                          
5.6 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去     集積共                          

14.7 
ｍ

木製棚撤去      W5280×D800×H860               
集積共                          1   

か所
木製棚撤去      W3700×D850×H2650              

集積共                          1   
か所

天井吊ﾃﾚﾋﾞ台撤去 集積共                          
2   

か所
掲示板撤去      W2280×H1200                    

集積共                          1   
か所

掲示板撤去      W2400×H1200                    
集積共                          1   

か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去   W3600×H1200                    

集積共                          1   
か所

ｱﾙﾐ掲示板撤去   W3600×H900                     
集積共                          1   

か所
室名札撤去      集積共                          

2   
か所

計
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改修工事 既存校舎改修１期工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(積込)          

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類等     人力             
12.9 

ｍ3
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類等 人力             

13.3 
ｍ3

       小計

(運搬)          

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(ｺﾝｸﾘｰﾄ類)                      12.4 
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(建設発生木材類)                10   
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(がれき類)中間処分              0.48
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(がれき類)埋立                  0.05
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(廃ﾌﾟﾗ類)                       0.23
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(紙・繊維くず類)                0.93
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類)               0.16
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(その他建築廃材類)              0.06
DID区間有り                     ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込              
(石綿含有廃棄物)                1.9 
DID区間有り                     ｍ3

       小計



倉敷市 2606A

建築工事費　細目別内訳 143

改修工事 既存校舎改修１期工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
(処分費)        

とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）                  12.4 

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理　再資源化              
処分            建設発生木材                    10   

-                               ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            がれき類                        0.48

破砕処分                        ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            がれき類                        0.05

安定型埋立処分                  ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     0.23

破砕処分                        ｍ3
とりこわし材    中間処理                        
処分            紙･繊維くず                     0.93

焼却処分                        ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            石膏ﾎﾞｰﾄﾞ                       0.16

管理型埋立処分                  ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            その他建築廃材                  0.06

管理型埋立処分                  ｍ3
とりこわし材    最終処分　産廃税相当額を含む    
処分            石綿含有産業廃棄物              1.9 

管理型埋立処分                  ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          

▲0.42
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐくず                         
▲8.8 

㎏
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽくず                       

▲445   
㎏

       小計

計



倉敷市 2606A

共通仮設費（積上分）　明細 144

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        17か月                          別紙 00-0143
鋼製複層板      1   

式
仮囲い          仮囲鉄板 H=3.0m 厚1.2㎜ 無塗装  別紙 00-0144
万能鋼板        -                               1   

式
仮囲い          H1800                           別紙 00-0145
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     1   

式
仮設鉄板敷      別紙 00-0146

1   
式

揚重機械器具費  別紙 00-0147
1   

式
交通誘導員      別紙 00-0148

1   
式

揮発性有機化合物 別紙 00-0149
等の室内濃度測定 1   

式
高所作業車      別紙 00-0150

1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 1

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0001

1   
式

遣方            一 般                           
1,272   

㎡
計

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
墨出し          一 般  -                        

-                               4,394   
㎡

墨出し          一 般  RC･SRC造                 
ﾋﾟｯﾄ                            419   

㎡
墨出し          一 般  RC･SRC造                 

ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          162   
㎡

墨出し          一 般  RC･SRC造                 
ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          115   

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 2

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            別紙 00-0003

1   
式

養生            一 般  -                        
-                               4,394   

㎡
養生            一 般  RC･SRC造                 

ﾋﾟｯﾄ                            419   
㎡

養生            一 般  RC･SRC造                 
ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          162   

㎡
養生            一 般  RC･SRC造                 

ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          115   
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               4,394   

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            419   

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾋﾟﾛﾃｨｰ                          162   

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 
後片付け        ﾊﾞﾙｺﾆｰ                          115   

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 3

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地足場          別紙 00-0005

1   
式

地足場          RC造標準日数 修理費含む         
1,272   

㎡
計

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0006
(手すり先行方式) 1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む         3,146   

22m未満4階建建築面積1,270㎡程度 ㎡
計

安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0007
1   

式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む         282   

建築面積  1,270㎡程度           ｍ
計

内部躯体足場    鉄筋･型枠足場(手すり先行式）    別紙 00-0008
1   

式
内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         
(手すり先行方式) 鉄筋･型枠足場                   1,037   1F

階高4.0m超5.0m未満     転用数 1 ㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 4

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部躯体足場    鉄筋･型枠足場                   別紙 00-0009

1   
式

内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         
鉄筋･型枠足場                   3,357   
階高4.0m以下           -        ㎡

計

内部仕上足場    枠組棚足場(手すり先行方式）     別紙 00-0010
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      1,037   

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    供用120日賃料 修理費含む        
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      1,037   

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      1,037   

階高4.0m超5.0m未満     転用数 1 ㎡
計

安全てすり      枠組棚足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0011
1   

式
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      252   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む        252   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               252   

-                               ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 5

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0012

1   
式

内部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         
脚立足場                        3,107   
階高4.0m以下           転用数 3 ㎡

計

内部階段仕上足場 別紙 00-0013
1   

式
内部階段仕上足場 RC造標準日数 修理費含む         

239   
㎡

計

ｼｬﾌﾄ内足場      別紙 00-0014
1   

式
ｼｬﾌﾄ内足場      RC造標準日数 修理費含む         

17.1 
㎡

計

災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0015
防炎Ⅰ類                        1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

RC造標準日数 修理費含む   4階建 3,146   
建築面積  1,270㎡程度           ㎡

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 6

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0016

1   
式

小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      RC造標準日数 修理費含む   4階建 433   

建築面積1,270㎡程度             ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 7

建築工事 管理棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0017

1   
式

仮設材運搬      
(地足場)        1,272   

㎡
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    3,146   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    282   

ｍ
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 1,037   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組棚足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    252   

ｍ
仮設材運搬      3階建                           
(内部仕上足場   3,107   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(内部階段       239   
仕上足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｬﾌﾄ内足場)    17.1 

㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     3,146   

㎡
仮設材運搬      
(小幅ﾈｯﾄ)       433   

ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 8

建築工事 管理棟増築工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土仮置場 機械積込                        別紙 00-0018
運搬            1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1,800   往路
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1,800   復路

ｍ3
計

建設発生土運搬  機械積込                        別紙 00-0019
1   

式
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   1,316   
ｍ3

計

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型                   別紙 00-0020
1   

式
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   仮置場用
往復

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               2   

往復
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 9

建築工事 管理棟増築工事 地下水低下工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
井戸設置工      揚水井戸　VDW設置工             別紙 00-0021

1   
式

掘削工          
6   

本
ｹｰｼﾝｸﾞ工        

6   
本

砂利充填工      
6   

本
井戸内洗浄工    

6   
本

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工 
6   

本
井戸外洗浄工    

6   
本

機械損料費      
（設置工用）    6   

本
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 10

建築工事 管理棟増築工事 地下水低下工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
井戸設置工      復水井戸　RW設置工              別紙 00-0022

1   
式

掘削工          
5   

本
ｹｰｼﾝｸﾞ工        

5   
本

砂利充填工      
5   

本
井戸内洗浄工    

5   
本

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工 
5   

本
井戸外洗浄工    

5   
本

機械損料費      
（設置工用）    5   

本
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 11

建築工事 管理棟増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
汚泥運搬        機械積込                        別紙 00-0023

1   
式

汚泥運搬        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  汚泥 DID区間有り   222   

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 12

建築工事 管理棟増築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋運搬費      別紙 00-0024

1   
式

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
558   

ｔ
計

鉄筋ｶﾞｽ圧接     別紙 00-0025
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

1,003   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        
4,075   

か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D29 -D29                        

2,570   
か所

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 13

建築工事 管理棟増築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
梁貫通補強筋    別紙 00-0026

1   
式

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MA　100同等　SET     
172   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MB　100同等　SET     

12   
組

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MC　100同等　SET     
4   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MD　100同等　SET     

2   
組

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MA　150同等　SET     
71   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MB　150同等　SET     

7   
組

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MC　150同等　SET     
5   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　ME　150同等　SET     

1   
組

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MA　200同等　SET     
37   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MB　200同等　SET     

2   
組

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MC　200同等　SET     
8   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MD　200同等　SET     

31   
組



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 14

建築工事 管理棟増築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
梁貫通補強筋    別紙 00-0026

1   
式

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MA　250同等　SET     
45   

組
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MC　250同等　SET     

13   
組

梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MD　250同等　SET     
10   

組
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 15

建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0027

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
30m3/回程度        S15～S18     60.7 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0028
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 20m3以上50m3/回未満             
基本料金        2   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     20m3以上 30m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                24.5 基礎下

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3以上 50m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                36.2 土間下

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 16

建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0029

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲54.4 土間ﾋﾟｯﾄ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    54.4 土間ﾋﾟｯﾄ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲14.4 土間ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    14.4 土間ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲86.9 PHF

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    86.9 PHF

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲696   1F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    696   1F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲585   2F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=33N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    585   2F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲525   3F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=33N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    525   3F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲541   4F

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=33N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    541   4F

ｍ3



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 17

建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0029

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲5   杭頭中詰め

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=33N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    5   杭頭中詰め

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲1,028   基礎

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=36N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    1,028   基礎

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 18

建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
高性能AE減水剤  別紙 00-0030

1   
式

高性能AE減水剤  FC=24(+6)N/mm2､S15cm            
54.4 土間ﾋﾟｯﾄ

ｍ3
高性能AE減水剤  FC=24(+3)N/mm2､S15cm            

14.4 土間ｽﾗﾌﾞ
ｍ3

高性能AE減水剤  FC=24(+6)N/mm2､S18cm            
86.9 PHF

ｍ3
高性能AE減水剤  FC=27(+3)N/mm2､S18cm            

696   1F
ｍ3

高性能AE減水剤  FC=27(+6)N/mm2､S18cm            
585   2F

ｍ3
高性能AE減水剤  FC=27(+6)N/mm2､S18cm            

525   3F
ｍ3

高性能AE減水剤  FC=27(+6)N/mm2､S18cm            
541   4F

ｍ3
高性能AE減水剤  FC=30(+3)N/mm2､S15cm            

5   杭頭中詰め
ｍ3

高性能AE減水剤  FC=30(+6)N/mm2､S15cm            
1,028   基礎

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 19

建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0031

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回程度        S15～S18     54.4 土間ﾋﾟｯﾄ
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
15m3/回程度        S15～S18     14.4 土間ｽﾗﾌﾞ
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50～100m3/回       S15～S18     86.9 PHF
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     696   1F
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     585   2F
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     525   3F
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     541   4F
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
5m3/回未満        S15～S18      5   杭頭中詰め
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
100m3/回以上       S15～S18     1,028   基礎
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 20

建築工事 管理棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0032
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    
基本料金        24   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満            
基本料金        2   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満                     
基本料金        3   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    
圧送            基本料金別途加算                3,376   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3以上100m3/回未満            
圧送            基本料金別途加算                141   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                19.4 

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 21

建築工事 管理棟増築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠運搬費      別紙 00-0033

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
18,114   

㎡
計

型枠目地棒      別紙 00-0034
1   

式
型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      

405   
ｍ

型枠目地棒      誘発・化粧目地 幅20 ×深さ20程度
438   

ｍ
計

打放し面補修    別紙 00-0035
1   

式
打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   

298   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 
3,067   

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

358   
㎡

打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
4,332   

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 22

建築工事 管理棟増築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｵﾘﾌｨｽ管取付     VPφ150                         別紙 00-0036

1   
式

ｵﾘﾌｨｽ管取付     VPφ150                         
1   

か所
計

流入管取付      VPφ150                         別紙 00-0037
1   

式
流入管取付      VPφ150                         

6   
か所

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 23

建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄骨工場溶接    別紙 00-0038

1   
式

鉄骨工場溶接    
332   

ｍ
計

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0039
1   

式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M20 L300 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ付            

4   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR400 M20 L300 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ付     
21   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付    M20                             

25   
本

計

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0040
1   

式
無収縮ﾓﾙﾀﾙ      125×350                        

2   
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ      150×1800                       
7   

か所
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 24

建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄骨第三者検査  溶接試験費                      別紙 00-0041

鉄骨工事全体                    1   
式

超音波探傷検査  外観検査含む                    
1   

日
計

鉄骨工場溶接    別紙 00-0042
1   

式
鉄骨工場溶接    

3   
ｍ

計

鉄骨工場溶接    別紙 00-0043
1   

式
鉄骨工場溶接    

255   
ｍ

計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0044
1   

式
ﾄﾙｼｱ形          施工手間                        
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  216   

本
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 25

建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0045

1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        ABR400 M20 L300 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ付     
32   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付    M20                             

32   
本

計

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0046
1   

式
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    260×400                        

8   
か所

計

鉄骨工場溶接    別紙 00-0047
1   

式
鉄骨工場溶接    

69.2 
ｍ

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 26

建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0048

1   
式

JIS形           施工手間                        
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  136   

本
計

普通ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0049
1   

式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付    径 9～13 施工手間               

107   
本

計

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0050
1   

式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16 L400 ﾌｯｸ付                  

40   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付    M16                             
40   

本
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 27

建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0051

1   
式

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    150×150                        
12   

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    250×250                        

4   
か所

計

鉄骨工場溶接    別紙 00-0052
1   

式
鉄骨工場溶接    

1.5 
ｍ

計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0053
1   

式
JIS形           施工手間                        
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  20   

本
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 28

建築工事 管理棟増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        別紙 00-0054

1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16 L250 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ付            
6   

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付    M16                             

6   
本

計

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      別紙 00-0055
1   

式
柱底均しﾓﾙﾀﾙ    250×250                        

3   
か所

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 29

建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋上手摺        H1200　ｱﾙﾐ製　BB-1              別紙 00-0056

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共                1   
L=113m                          式

屋上手摺        H1200　ｱﾙﾐ製　BB-1              
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共                113   
法定福利費含む                  ｍ

屋上手摺        400×400×400                   
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  33   

か所
屋上手摺        800×400×400                   
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  40   

か所
計

軽量鉄骨天井    別紙 00-0057
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    25形(屋外)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   

か所
軽量鉄骨天井    25形(屋外)  230× 230㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井    25形(屋外)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
計

照明器具切込加算 別紙 00-0058
1   

式
天井            150角､150φ以下                 
ﾎﾞｰﾄﾞ切込み     27   

か所
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 30

建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁      別紙 00-0059
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       450×1800㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       600×1800㎜程度                8   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       800×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×1900㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       900×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強       950×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1050×2100㎜程度                14   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1200×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1800×1510㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1800×2100㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      2775×2400㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      4500×2400㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       90形 扉等三方補強              
開口部補強       800×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       90形 扉等三方補強              
開口部補強       1050×2100㎜程度               5   

か所



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 31

建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨壁      別紙 00-0059
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨壁       90形 扉等三方補強              
開口部補強      1200×2100㎜程度                2   

か所
軽量鉄骨壁       90形 扉等三方補強              
開口部補強      1800×2100㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              
開口部補強      2000×3150㎜程度                1   

か所
軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            
開口部補強       350× 350㎜程度                5   

か所
軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            
開口部補強       435× 900㎜程度                18   

か所
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 32

建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軽量鉄骨天井    別紙 00-0060
開口部補強      1   

式
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 30   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  350× 350㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 32   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 22   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  800× 460㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 460㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 40   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 104   

か所
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 33

建築工事 管理棟増築工事 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
照明器具切込加算 別紙 00-0061

1   
式

天井            150角､150φ以下                 
ﾎﾞｰﾄﾞ切込み     282   

か所
天井            650角､650φ以下                 
ﾎﾞｰﾄﾞ切込み     14   

か所
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 34

建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0062

1   
式

遣方            一 般                           
26.8 

㎡
計

墨出し          別紙 00-0063
1   

式
墨出し          一 般  -                        

-                               9.7 
㎡

墨出し          一 般  S造                      
外部廊下                        70.8 

㎡
計

養生            別紙 00-0064
1   

式
養生            一 般  -                        

-                               9.7 
㎡

養生            一 般  S造                      
外部廊下                        70.8 

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 35

建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃        別紙 00-0065
後片付け        1   

式
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               9.7 

㎡
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        外部廊下                        70.8 

㎡
計

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0066
(手すり先行足場) 1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      219   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用90日賃料 修理費含む         219   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               219   

22m未満 -      -                ㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 36

建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0067

1   
式

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      17   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用90日賃料 修理費含む         17   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               17   

-                               ｍ
計

内部仕上足場    枠組棚足場(手すり先行方式）     別紙 00-0068
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.2 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    供用60日賃料 修理費含む         
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.2 

階高4.0m超5.0m未満     -        ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(手すり先行方式) 枠組棚足場                      38.2 

階高4.0m超5.0m未満     転用数 1 ㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 37

建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
安全てすり      枠組棚足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0069

1   
式

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      25   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用60日賃料 修理費含む         25   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               25   

-                               ｍ
計

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0070
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        76.3 
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用60日賃料 修理費含む         
脚立足場                        76.3 
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        76.3 
階高4.0m以下           転用数 3 ㎡

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 38

建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0071

防炎Ⅰ類                        1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
掛払い手間               -      190   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
供用80日賃料 修理費含む   -     190   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
基本料 修理費含む        -      190   
-                               ㎡

計

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0072
1   

式
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      掛払い手間               -      51   

-                               ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      供用80日賃料 修理費含む   -     51   

-                               ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      基本料 修理費含む        -      51   

-                               ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 39

建築工事 渡り廊下2増築工事 直接仮設・土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0073

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    219   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    17   

ｍ
仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  
仕上足場 棚足場) 38.2 
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組棚足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    25   

ｍ
仮設材運搬      3階建                           
(内部仕上足場   76.3 
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     190   

㎡
仮設材運搬      
(小幅ﾈｯﾄ)       51   

ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 40

建築工事 渡り廊下2増築工事 地業工事（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭含む)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
汚泥運搬        機械積込                        別紙 00-0074

1   
式

汚泥運搬        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  汚泥 DID区間有り   6.5 

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 41

建築工事 渡り廊下2増築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋運搬費      別紙 00-0075

1   
式

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 
5.8 

ｔ
計

鉄筋ｶﾞｽ圧接     別紙 00-0076
1   

式
鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

20   
か所

計

梁貫通補強筋    別紙 00-0077
1   

式
梁貫通補強筋    ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰZ　MA　150同等　SET     

10   
組

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 42

建築工事 渡り廊下2増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0078

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
1.5m3/回程度        S15～S18    1.5 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0079
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満                     
基本料金        1   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                1.5 

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 43

建築工事 渡り廊下2増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0080

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲15.4 基礎部

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=30N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    15.4 基礎部

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲12.1 2F床ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    12.1 2F床ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲13.5 3F床ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    13.5 3F床ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲12.4 3F屋根

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    12.4 3F屋根

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲1.3 3F屋根Exp.j部

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    1.3 3F屋根Exp.j部

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 44

建築工事 渡り廊下2増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
高性能AE減水剤  別紙 00-0081

1   
式

高性能AE減水剤  FC=24(+6)N/mm2､S15cm            
15.4 基礎部

ｍ3
高性能AE減水剤  FC=21(+3)N/mm2､S18cm            

12.1 2F床ｽﾗﾌﾞ
ｍ3

高性能AE減水剤  FC=21(+3)N/mm2､S18cm            
13.5 3F床ｽﾗﾌﾞ

ｍ3
高性能AE減水剤  FC=21(+3)N/mm2､S18cm            

12.4 3F屋根
ｍ3

高性能AE減水剤  FC=21(+3)N/mm2､S18cm            
1.3 3F屋根Exp.j部

ｍ3
計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0082
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     15.4 基礎部
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
10m3/回程度        S15～S18     12.1 2F床ｽﾗﾌﾞ
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
10m3/回程度        S15～S18     13.5 3F床ｽﾗﾌﾞ
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
10m3/回程度        S15～S18     12.4 3F屋根
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
1.5m3/回程度        S15～S18    1.3 3F屋根Exp.j部
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 45

建築工事 渡り廊下2増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0083
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満                     
基本料金        5   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                54.7 

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 46

建築工事 渡り廊下2増築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
型枠運搬費      別紙 00-0084

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            
216   

㎡
計

打放し面補修    別紙 00-0085
1   

式
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

22.4 
㎡

打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
123   

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 47

建築工事 渡り廊下2増築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄骨工場溶接    別紙 00-0086

1   
式

鉄骨工場溶接    
750   

ｍ
計

高力ﾎﾞﾙﾄ締付    別紙 00-0087
1   

式
JIS形           施工手間                        
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1,034   

本
計

超音波探傷検査  外観検査含む                    別紙 00-0088
工場・現場共                    1   

式
超音波探傷検査  外観検査含む                    

2   
日

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 48

建築工事 外構工事 機械運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    別紙 00-0089

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               1   

往復
土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               3   
往復

計

とりこわし機械  別紙 00-0090
運搬            1   

式
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

舗装機械運搬    別紙 00-0091
1   

式
舗装機械運搬    
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)     1   

往復
舗装機械運搬    
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  1   

往復
舗装機械運搬    
(振動ﾛｰﾗ)       1   

往復
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 49

建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0092

1   
式

遣方            一 般                           
86.6 

㎡
計

墨出し          別紙 00-0093
1   

式
墨出し          一 般  S造                      

地上階                          107   
㎡

計

養生            別紙 00-0094
1   

式
養生            一 般  S造                      

地上階                          107   
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0095
後片付け        1   

式
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          107   

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 50

建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋運搬費      別紙 00-0096

1   
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
1.1 

ｔ
計

構造体強度補正  別紙 00-0097
1   

式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲22.3 

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=27N/mm2､S15cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    22.3 

ｍ3
計

高性能AE減水剤  別紙 00-0098
1   

式
高性能AE減水剤  FC=21(+6)N/mm2､S15cm            

22.3 
ｍ3

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 51

建築工事 外構工事 駐輪場工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0099

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         
-                  S15～S18     1.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
10m3/回未満        S15～S18     9.9 基礎
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
15m3/回程度        S15～S18     12.4 土間ｽﾗﾌﾞ
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     (基本料金共)                    別紙 00-0100
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満                     
基本料金        2   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                22.3 

ｍ3
計

型枠運搬費      別紙 00-0101
1   

式
型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

62.2 
㎡

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 52

建築工事 外構工事 舗装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
直接仮設        構内舗装 墨出し､養生､整理清掃､  別紙 00-0102

後片付け共                      1   
式

直接仮設        
(構内舗装)      1,222   

㎡
計

仮設出入口      W8.5m                           別紙 00-0103
1   

式
仮設出入口      W8500                           

既存ﾌｪﾝｽ撤去                    1   
仮設鉄板敷含む                  式

仮設出入口      W8500                           
新設ﾌｪﾝｽ設置                    1   
復旧                            式

計

仮設ｽﾛｰﾌﾟ       W3.0m×L21.0m程度               別紙 00-0104
1   

式
仮設ｽﾛｰﾌﾟ       W3000×L21000程度               

現状復旧共                      1   
式

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 53

建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            別紙 00-0105

1   
式

平遣方          
2   J　L型側溝

か所
平遣方          

2   U　側溝
か所

平遣方          
3   V　U字側溝

か所
平遣方          

8   W　皿型側溝
か所

平遣方          
5   X　U字側溝

か所
平遣方          

3   Y　縁石
か所

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 54

建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          別紙 00-0106

1   
式

墨出し          一 般  -                        
-                               9.4 J　L型側溝

ｍ
墨出し          一 般  -                        

-                               7.5 U　側溝
ｍ

墨出し          一 般  -                        
-                               14.8 V　U字側溝

ｍ
墨出し          一 般  -                        

-                               69.6 W　皿型側溝
ｍ

墨出し          一 般  -                        
-                               32   X　U字側溝

ｍ
墨出し          一 般  -                        

-                               12.6 Y　縁石
ｍ

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 55

建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
養生            別紙 00-0107

1   
式

養生            一 般  -                        
-                               9.4 J　L型側溝

ｍ
養生            一 般  -                        

-                               7.5 U　側溝
ｍ

養生            一 般  -                        
-                               14.8 V　U字側溝

ｍ
養生            一 般  -                        

-                               69.6 W　皿型側溝
ｍ

養生            一 般  -                        
-                               32   X　U字側溝

ｍ
養生            一 般  -                        

-                               12.6 Y　縁石
ｍ

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 56

建築工事 外構工事 雨水排水工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃        別紙 00-0108
後片付け        1   

式
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               9.4 J　L型側溝

ｍ
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               7.5 U　側溝

ｍ
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               14.8 V　U字側溝

ｍ
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               69.6 W　皿型側溝

ｍ
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               32   X　U字側溝

ｍ
整理清掃        一 般  -                        
後片付け        -                               12.6 Y　縁石

ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 57

建築工事 外構工事 雑工作物

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Q　砂場新設     5700×5700                      別紙 00-0109

砂・ｺﾝｸﾘｰﾄ製枠                  1   
砂材共                          式

砂場枠          5700×5700                      
枠：ｺﾝｸﾘｰﾄ製t150                1   

か所
砂場砂          敷き均し共                      

9.8 
ｍ3

計

α　ｻｲﾝ         車椅子駐車場ｻｲﾝ                 別紙 00-0110
基礎共                          1   

式
車いす駐車場ｻｲﾝ W300×H1200×ｔ35               

SUS製　目地式塗装               1   
ﾋﾟｸﾄｼｰﾄ貼り                     か所

車椅子ｻｲﾝ基礎   W500×D500×H300                
寝巻ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1   
捨てｺﾝ・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共           か所

計

機械室内部補修  別紙 00-0111
1   

式
ﾓﾙﾀﾙ補修        

1.4 
㎡

薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り  ｶﾁｵﾝ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ             
4.7 

㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 58

建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
Q　砂場撤去     5700×5700                      別紙 00-0112

砂・ｺﾝｸﾘｰﾄ製枠共                1   
式

Q　砂撤去       5700×5700                      
9.8 

ｍ3
Q　砂場枠撤去   5700×5700                      

枠：ｺﾝｸﾘｰﾄ製t150                1   
か所

計

③駐輪場撤去    W11400×D1900×H2480            別紙 00-0113
1   

式
駐輪場撤去      再使用なし                      

1   
か所

大波ｽﾚｰﾄ撤去    屋根                            
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有                      32.7 

㎡
軒どい撤去      VP管 集積共　再利用無し         

3.6 
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
2.6 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎・土間部 圧砕機             

標 準                           3.1 
ｍ3

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 59

建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
④受水槽基礎    ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ                        別紙 00-0114
　撤去          躯体ｶｯﾀｰ入れ共                  1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎・土間部 圧砕機             

標 準                           13   
ｍ3

ﾌｪﾝｽとりこわし  
1   

式
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

3.4 
ｍ

計

⑤駐輪場撤去    W3800×D1380×H2610             別紙 00-0115
1   

式
駐輪場撤去      再使用なし                      

1   
か所

屋根撤去        山高88　ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板         
残材小運搬共                    13.1 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎・土間部 圧砕機             

標 準                           3   
ｍ3

地業とりこわし  機械 集積・積込み共             
1.2 

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 60

建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
⑥ごみ捨て場撤去 W2960×H1920                    別紙 00-0116

1   
式

ごみ捨て場撤去  再使用なし                      
0.7 

ｔ
大波ｽﾚｰﾄ撤去    屋根                            

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有                      8.8 
㎡

腰壁撤去        ｔ100　CB                       
11.6 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎・土間部 圧砕機             

標 準　ｔ150                    7.1 
㎡

地業とりこわし  機械 集積・積込み共             
0.71

ｍ3
計

⑦ごみ捨て場撤去 W1710×D1890                    別紙 00-0117
1   

式
腰壁撤去        ｔ100　CB                       

3.7 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎・土間部 圧砕機             
標 準　ｔ150                    3.6 

㎡
地業とりこわし  機械 集積・積込み共             

0.36
ｍ3

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 61

建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
⑩西側倉庫撤去  別紙 00-0118

1   
式

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去   CBt100 400×200                 
集積共                          6   

か所
倉庫本体撤去    W1790×D1790×H2085             

1   
か所

計

⑧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ       ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ               別紙 00-0119
基礎撤去        消火器Box移設共                 1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 基礎・土間部 圧砕機             

標 準                           13.9 
ｍ3

ﾌｪﾝｽとりこわし  
1   

式
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 62

建築工事 外構工事 外構撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
⑨倉庫下屋撤去  3357×2233/3301　木造           別紙 00-0120

外壁・屋根樹脂製波板・樋共      1   
式

屋根撤去        屋根樹脂製波板                  
31.3 

㎡
外壁撤去        外壁樹脂製波板                  

40   
㎡

たてどい撤去    VP管 集積共　再利用無し         
4.4 

ｍ
木造建物上屋解体 手こわし解体                    

30.3 
㎡

計

機械室設備      W2160×D2160                    別紙 00-0121
基礎撤去        1   

式
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

8.8 機械室
ｍ

機械室設備      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   
基礎撤去        0.9 

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 63

建築工事 外構工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
建設発生土運搬  機械積込                        別紙 00-0122

1   
式

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間有り   102   

ｍ3
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 64

改修工事 既存校舎改修１期工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
墨出し          別紙 00-0123

1   
式

墨出し(外壁改修) ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般             
71.4 

㎡
墨出し          
(屋上防水改修)  19.8 

㎡
墨出し          個別改修                        
(内外部改修)    36   

㎡
計

養生            別紙 00-0124
1   

式
養生(外壁改修)  

43.3 
㎡

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  19.8 

㎡
養生(内外部改修) 個別改修                        

36   
㎡

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 65

改修工事 既存校舎改修１期工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
整理清掃後片付け 別紙 00-0125

1   
式

整理清掃後片付け
(外壁改修)      43.3 

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     
(屋上防水改修)  19.8 

㎡
整理清掃後片付け 個別改修                        
(内部改修)      36   

㎡
計

枠組本足場      階段含む                        別紙 00-0126
(手すり先行足場) 1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      150   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      150   盛替え

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用330日賃料 修理費含む        150   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               150   

22m未満 -      -                ㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 66

改修工事 既存校舎改修１期工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
安全てすり      枠組本足場用(手すり先行足場用)  別紙 00-0127

1   
式

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      21.7 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      21.7 盛替え

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用330日賃料 修理費含む        21.7 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               21.7 

-                               ｍ
計

内部仕上足場    改修                            別紙 00-0128
1   

式
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 171   

-                               ㎡
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 67

改修工事 既存校舎改修１期工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
災害防止        養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0129

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
掛払い手間               -      150   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
掛払い手間               -      150   盛替え
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
供用320日賃料 修理費含む   -    150   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        
基本料 修理費含む        -      150   
-                               ㎡

計

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り                     別紙 00-0130
1   

式
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      掛払い手間               -      21.7 

-                               ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      掛払い手間               -      21.7 盛替え

-                               ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      供用320日賃料 修理費含む   -    21.7 

-                               ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     
(層間塞ぎ)      基本料 修理費含む        -      21.7 

-                               ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 68

改修工事 既存校舎改修１期工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
開口部養生      外壁改修                        別紙 00-0131

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾆﾔ張り等 1   
式

ｶﾞﾗｽ養生        
34.1 

㎡
計

ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 別紙 00-0132
両面                            1   

式
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 

34.1 
㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0133
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    150   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    21.7 

ｍ
仮設材運搬      
(内部仕上足場   171   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     150   

㎡
仮設材運搬      
(小幅ﾈｯﾄ)       21.7 

ｍ
計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 69

改修工事 既存校舎改修１期工事 躯体改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
鉄筋運搬費      別紙 00-0134

1   
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.89

ｔ
計

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系ｱﾝｶｰ                      別紙 00-0135
1   

式
あと施工ｱﾝｶｰ    頭付接着系ｱﾝｶｰ　D13　下向き     

埋込長さ8da以上　ﾅｯﾄ付          12   
本

あと施工ｱﾝｶｰ    頭付接着系ｱﾝｶｰ　D16　横向き     
埋込長さ8da以上　ﾅｯﾄ付          48   

本
あと施工ｱﾝｶｰ    頭付接着系ｱﾝｶｰ　D19　横向き     

埋込長さ12da以上　ﾅｯﾄ付         24   
本

計

割裂補強ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 別紙 00-0136
1   

式
割裂補強ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 φ6＠60　径120                  

24   
ｍ

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 70

改修工事 既存校舎改修１期工事 躯体改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
構造体強度補正  別紙 00-0137

1   
式

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=21N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    ▲10   

ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC=24N/mm2､S18cm                
構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ    10   

ｍ3
計

高性能AE減水剤  別紙 00-0138
1   

式
高性能AE減水剤  FC=21(+3)N/mm2､S18cm            

10   
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0139
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

10m3/回未満        S15～S18     10   
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計



倉敷市 2606A

建築工事費　別紙明細 71

改修工事 既存校舎改修１期工事 躯体改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0140
圧送            1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回未満                     
基本料金        3   

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     50m3/回未満                     
圧送            基本料金別途加算                10   

ｍ3
計

型枠運搬費      別紙 00-0141
1   

式
型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

42.8 
㎡

計

打放し面補修    別紙 00-0142
1   

式
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

4.8 
㎡

打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 
19.6 

㎡
計



倉敷市 2606A

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 72

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        17か月                          別紙 00-0143
鋼製複層板      1      

式
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W5400×H4500                    
鋼製複層板      17か月                          1      

か所
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ        W7200×H4500                    
鋼製複層板      17か月                          1      

か所
計

仮囲い          仮囲鉄板 H=3.0m 厚1.2㎜ 無塗装  別紙 00-0144
万能鋼板        -                               1      

式
仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 

H=3.0m -             -          368      
ｍ

仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 
H=3.0m -             -          368      

ｍ
仮囲い          供用495日賃料 修理費含む 仮囲鉄 

板                              368      
H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 
H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          368      

ｍ
仮囲い運搬      H=3.0m                          

368      
ｍ

計



倉敷市 2606A

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 73

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮囲い          H1800                           別紙 00-0145
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ     1      

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

掛払い手間                      114      
ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             
供用45日賃料 修理費含む         114      

ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

基本料 修理費含む               114      
ｍ

仮設材運搬      
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)     114      

ｍ
計

仮設鉄板敷      別紙 00-0146
1      

式
仮設鉄板敷      設置費      敷鉄板              

1524×6096×22㎜ -              432      
㎡

仮設鉄板敷      撤去費      敷鉄板              
1524×6096×22㎜ -              432      

㎡
仮設鉄板敷      供用375日賃料 敷鉄板            

1524×6096×22㎜ 24ヵ月以下     432      
㎡

仮設鉄板敷      整備費      敷鉄板              
1524×6096×22㎜ -              432      

㎡
仮設敷鉄板運搬  

432      
㎡

計



倉敷市 2606A

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 74

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
揚重機械器具費  別紙 00-0147

1      
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  60t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 長期                            220      

日
杭打ち工事      法定福利費含む                  
ﾚｯｶｰ費          1      管理棟

式
杭打ち工事      法定福利費含む                  
ﾚｯｶｰ費          1      渡り廊下２

式
計

交通誘導員      別紙 00-0148
1      

式
交通誘導員      交通誘導員B                     

430      
日

計

揮発性有機化合物 別紙 00-0149
等の室内濃度測定 1      

式
揮発性有機化合物 ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散方式)              
等の室内濃度測定 基本料 (測定1ヶ所含む)          1      

式
揮発性有機化合物 ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散方式) -            
等の室内濃度測定 11      

か所
計



倉敷市 2606A

共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 75

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
高所作業車      別紙 00-0150

1      
式

高所作業車      12m                             
ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型  4      ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 防球ﾈｯﾄ

日
自走式ﾘﾌﾄ       垂直型                          

16      中庭 防球ﾈｯﾄ
日

高所作業車      12m                             
ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型  1      防球ﾈｯﾄ改修

日
高所作業車      12m                             
ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型  1      P防球ﾈｯﾄ撤去

日
計


